

**PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI
ALL’ORDINANZA N.10/2019 INTERVENTO N.A702.1
RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI DI PIAZZA ROMA
E TRATTO DI VIALE DANTE – RETI FOGNARIE, RETE
ACQUA E RETE GAS IN COMUNE DI CONCORDIA**

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno ____ del mese di _____,

tra

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA,
codice fiscale 00221740368, con sede in Concordia s/S (MO), Piazza 29
Maggio, 2, rappresentato da..... autorizzato alla stipula della
presente convenzione in forza di....., (di
seguito denominato: “Comune”);

e

AIMAG S.p.A., p.iva 00664670361, con sede in Mirandola (MO) –Via
Maestri del Lavoro, 38, in persona del Direttore Generale, Ing. Davide
De Battisti, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con procura
rep.n.22448, raccolta n.5766 del giorno 28.04.2021, e agli effetti del presente
atto domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito
denominato: “AIMAG”);

e

AS RETI GAS S.R.L., p.iva 03167510365, con sede in Mirandola
(MO), via Maestri del Lavoro 38, in persona del Presidente, Ing.
Riccardo Castorri, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 28.04.2021 (di seguito “AS RETIGAS”);
di seguito congiuntamente denominate “Parti”,

PREMESSO CHE

- in data 20 e 29 Maggio si sono verificati due sismi di forte intensità
che hanno gravemente danneggiato numerosi edifici e infrastrutture

del Comune, e che pertanto, ai fini del ripristino delle condizioni di vita, della ripresa delle attività economiche è necessario provvedere ad una riqualificazione e ad una rifunionalizzazione del centro storico e delle sue infrastrutture;

- la Regione Emilia Romagna allo scopo di sostenere i comuni più colpiti dal sisma 2012, che avevano evidenziato criticità quali la presenza di danni rilevanti nel centro storico, tali da dover perimetrare una “zona rossa” quale perimetro invalicabile per molti mesi,... ha proposto un programma d'area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma - attuazione dei piani organici" con deliberazione della Giunta Regionale n.1094 del 14/7/2014;
- l'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni dell'Ordinanza Commissariale n.33 del 2014, e della DGR n.1094 del 2014 ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 23/12/2014, il Piano Organico che comprende numerosi e vari interventi ritenuti significativi e sinergici per la riqualificazione ed il rilancio degli aspetti economici-sociali-urbanistici relativamente al centro storico del paese, tra cui la riqualificazione sia delle reti fognarie acqua e gas sia delle pavimentazioni presenti in piazza Roma;
- con Ordinanza Commissariale n. 10 del 2 Aprile 2019 si allega l'elenco degli interventi che verranno finanziati e si stabiliscono che i fondi saranno assegnati con decreto del commissario;
- che il Comune ha proposto di suddividere le risorse a sua disposizione in 3 interventi tra cui l'intervento n.A702 comprendente tra l'altro la riqualificazione delle reti e della pavimentazione di tutta piazza Roma;
- con decreto del commissario straordinario per la ricostruzione n.1484 del 8 ottobre 2021 ha autorizzato la progettazione esecutiva dell'intervento n.A702 dando atto che avrebbe provveduto ad assegnare le risorse (nel limite dell'importo concesso al Comune per

- la realizzazione dei piani organici) per la sua realizzazione a seguito della presentazione del progetto esecutivo;
- Che l'intervento n.A702 è stato successivamente suddiviso in stralci e il primo stralcio esecutivo riguarda la riqualificazione dei sottoservizi di piazza Roma e tratto di viale Dante – reti fognarie, rete acqua e rete gas oggetto della presente convenzione
 - l'intervento che si intende realizzare comprende la riqualificazione dello spazio urbano con il rifacimento dei sottoservizi quali acquedotto, fognatura e rete gas in piazza Roma e nel tratto di viale Dante fino all'incrocio con viale Garibaldi;
 - AIMAG è concessionaria per il Comune del servizio idrico integrato e che tale servizio, include la gestione delle fognature ed acquedotto;
 - AS RETIGAS è concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune e che tale servizio include la gestione della rete gas;
 - il Comune ha ritenuto opportuno in concomitanza alla realizzazione dei lavori sopraindicati richiedere ad AIMAG il rifacimento delle reti del servizio idrico integrato e ad AS RETIGAS il rifacimento delle reti di distribuzione del gas naturale;
 - per le opere relative al sistema idrico integrato, AIMAG ha redatto un progetto di rifacimento dell'acquedotto e della fognatura. I costi sono complessivamente pari a € 1.020.000,00, di cui € 810.886,31 per lavori e forniture, € 209.113,69 per somme a disposizione. I costi di competenza del Comune sono pari a € 632.498,98, di cui € 521.242,59 per lavori e forniture, € 111.256,39 per somme a disposizione. I costi di competenza AIMAG sono complessivamente pari a € 387.501,02, di cui € 289.643,72 per lavori e forniture, € 97.857,30 per somme a disposizione. Tali costi sono inseriti nel Piano degli Investimenti Atersir;

- per le opere relative al servizio di distribuzione del gas naturale, AS RETIGAS ha redatto un progetto per il rifacimento delle reti gas. I costi sono complessivamente pari a € 205.360,00, di cui € 136.511,39 per lavori e forniture, € 68.848,61 per somme a disposizione. I costi di competenza del Comune sono pari a € 103.749,02, di cui € 70.622,65 per lavori e forniture, € 33.126,37 per somme a disposizione. I costi di competenza AS RETIGAS sono complessivamente pari a € 101.610,98 di cui € 65.888,74 per lavori e forniture, € 35.722,24 per somme a disposizione;
- AIMAG in quanto gestore del Servizio Integrato, è l'unico soggetto titolato a gestire i finanziamenti Atersir e che per tale motivo il Comune gli riconoscerà gli oneri sostenuti relativamente a scavi, riempimenti, ripristini funzionali, opere di sistemazione finale delle aree di intervento (compresi asfalti), oneri di sicurezza e a tutte le lavorazioni di carattere edile, oltre a quota parte delle Spese Tecniche. Analogamente ad AS RETIGAS il Comune gli riconoscerà gli oneri sostenuti relativamente a scavi, riempimenti, ripristini funzionali, opere di sistemazione finale delle aree di intervento (compresi asfalti), oneri di sicurezza e a tutte le lavorazioni di carattere edile, oltre a quota parte delle Spese Tecniche.
- gli accordi cui perverranno le Parti fanno riferimento e si raccordano con gli strumenti di organizzazione suindicati.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1.1 La presente convenzione ha lo scopo di definire le modalità di partecipazione economica del Comune, di AIMAG e AS RETIGAS alla realizzazione dei lavori di cui al progetto generale di **RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI DI PIAZZA ROMA E**

TRATTO DI VIALE DANTE – RETI FOGNARIE, RETE ACQUA E RETE GAS, secondo le condizioni ed i termini di seguito meglio specificati.

1.2. Il Progetto per il rifacimento dei servizi a rete (acqua, fognatura e gas) di cui al precedente comma sarà composto da un progetto relativo alle opere del Servizio Idrico Integrato e da un progetto relativo alle opere della Distribuzione del gas.

1.3 AIMAG e AS RETIGAS individueranno le ditte realizzatrice tramite procedure conformi alla normativa vigente sugli appalti pubblici per la realizzazione delle rispettive opere, cui seguirà la rendicontazione contabile al Comune.

1.4 Al fine di dar corso alla realizzazione delle Opere, AIMAG e AS RETIGAS eseguiranno le seguenti attività:

- progettazione delle opere;
- procedure di gara e affidamento
- contratti
- direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza;
- esecuzione dei lavori, tramite soggetti terzi e liquidazioni somme;
- collaudo tecnico e ottenimento di ogni atto con eventuale procedura necessaria per la realizzazione delle opere medesime, comprese le verifiche funzionali e prestazionali.

1.5 AIMAG e AS RETIGAS cureranno, con propria organizzazione e gestione autonoma, la realizzazione delle opere nelle modalità e nei termini di cui al presente Accordo.

1.6 i lavori potranno iniziare solo dopo l'ottenimento della congruità da parte della struttura tecnica del Commissario Delegato

Art. 2 - Costo complessivo dell'intervento e finanziamento.

2.1. Il costo per la realizzazione delle Opere descritte al precedente

Articolo 1.1. viene definito, come dettagliato nel computo metrico estimativo e nel Quadro economico facenti parte integrante del progetto definitivo/esecutivo elaborato in € 1.225.360,00 (Unmilione duecentoventicinquemilatrecentosessanta/00) IVA inclusa.

2.2. La partecipazione al finanziamento delle opere è pari al 60,09 % per il Comune, al 31,62% per il AIMAG, al 8,29 % per AS RETIGAS. Tali percentuali sono state definite con le seguenti modalità: le opere edili (es. fresatura, scavi, fpo inerti, oneri di smaltimento, asfalti, oneri di sicurezza, imprevisti...) sono in carico al Comune. Le opere idrauliche (es. fpo tubazioni, fpo organi di manovra, fpo chiusini, fpo pozzetti,...) sono in carico ad AIMAG per i servizi acquedotto e fognatura e in carico AS RETIGAS per il servizio di gasdotto. Le spese tecniche su acquedotto e fognatura sono per il 25% in carico al Comune e per 75% in carico ad AIMAG. Le spese tecniche su gasdotto sono per il 25% in carico al Comune e per 75% in carico ad AS RETIGAS. Le somme per eventuali imprevisti sono in carico al Comune. Si da atto che le somme messe a disposizione dal comune di Concordia sulla Secchia sono parte di un finanziamento regionale in merito all'ordinanza 10/2019.

Ne consegue che il costo per la realizzazione delle opere è così ripartito:

- Comune, per la copertura dell'importo di € 736.248,00 (settecentotrentaseimiladuecentoquarantotto/00) IVA inclusa.
- AIMAG, con oneri propri, nell'ambito del Piano Investimenti approvato da ATERSIR, per la copertura dell'importo di € 387.501,02 (trecentottantasettemilacinquecentouno/02) IVA inclusa.
- AS RETIGAS per l'importo di € 101.610,98 (centounomilaseicentodieci/00) IVA inclusa.

2.3. Eventuali varianti ai lavori, se riguardanti aspetti di comune interesse, saranno, preventivamente alla loro approvazione, valutate e concordate tra le Parti.

2.4. L'esecuzione delle varianti di cui al precedente comma nel caso determinassero maggiori oneri a carico di Comune, AIMAG e/o AS RETIGAS, dovranno essere preventivamente soggette all'approvazione dell'Ente interessato, dalla Struttura Tecnica del Commissario dell'aumento di spesa, nonché, con riferimento al servizio idrico integrato, all'autorizzazione di Atersir.

2.5. Nel caso di varianti in aumento art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il finanziamento a carico delle Parti subirà incrementi proporzionali alla quota di partecipazione all'iniziativa e sarà conguagliato in occasione dell'ultima rata dei pagamenti.

2.6. Il certificato di regolare esecuzione/collaudo sarà specifico per ognuno dei due appalti.

Art. 3 – Contributo ed obblighi del Comune

3.1. Il Comune, alle condizioni e nei termini di cui al successivo Art.7 “Condizione risolutiva”, verserà ad AIMAG un contributo onnicomprensivo per la realizzazione delle Opere di propria competenza così suddiviso:

QUADRO A	
per lavori e forniture acqua	€ 27.848,41
per lavori e forniture fogna	€ 407.324,65
per oneri della sicurezza	€ 33.085,53
per binder	€ 52.984,00
TOTALE QUADRO A	€.521.242,59
QUADRO B	
per imprevisti	€ 24.800,00
<i>spese tecniche (progettazione)</i>	€ 6.499,75
<i>spese tecniche (direzione lavori)</i>	€ 4.549,83
<i>spese tecniche (collaudo)</i>	€ 1.949,93
<i>spese tecniche per la sicurezza (Coord. Prog., Cood. Esec.)</i>	€ 5.097,75
Totale Spese tecniche (Progettazione + direzione lavori + collaudo + coordinamento sicurezza)	€.18.097,26
Arrotondamenti	€ 73,60
TOTALE QUADRO B	€.42.970,86

TOTALE QUADRO C	
IVA 22% per lavori e forniture acqua	€ 6.126,65
IVA 10% per lavori e forniture fogna	€ 40.732,47
IVA 10% per oneri della sicurezza	€ 3.308,55
IVA 22% per binder	€ 11.656,48
IVA 10% per imprevisti	€ 2.480,00
IVA 22% spese tecniche (progettazione)	€ 1.429,95
IVA 22% spese tecniche (direzione lavori)	€ 1.000,96
IVA 22% spese tecniche (collaudo)	€ 482,98
IVA 22% spese tecniche per la sicurezza (Coord. Prog., Cood. Esec.)	€ 1.121,51
TOTALE QUADRO C	€ 68.339,55
TOTALE FINALE	€ 632.498,98

Il contributo che il Comune erogherà ad AIMAG verrà corrisposto con i seguenti tempi e modalità:

- a. € 10.000,00 (diecimila/00) oltre Iva 22%, quale compenso per le spese tecniche e le spese tecniche per la sicurezza, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione;
- b. € 10.000,00 (diecimila/00) oltre Iva al 22%, per lavori e forniture acquedotto, a inizio delle attività lavorative (verbale di consegna) certificate dalla Direzione Lavori incaricata da AIMAG;
- c. € 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre Iva al 10%, per lavori e forniture fognatura, a inizio delle attività lavorative (verbale di consegna) certificate dalla Direzione Lavori incaricata da AIMAG;
- d. saldo finale per spese tecniche oltre IVA, spese tecniche per la sicurezza oltre IVA, arrotondamenti, oneri della sicurezza oltre IVA, binder oltre IVA, lavori e forniture acquedotto e fognatura. La quota di saldo per lavori e forniture acquedotto e fognatura, oneri della sicurezza e binder verrà calcolata sulla base dei costi netti contabilizzati da AIMAG.

3.2 Il Comune, alle condizioni e nei termini di cui al successivo Art.7 "Condizione risolutiva", verserà ad AS RETIGAS un contributo onnicomprensivo per la realizzazione delle Opere di propria competenza

così suddiviso:

QUADRO A	
per lavori e forniture gas	€ 70.622,65
TOTALE QUADRO A	€.70.622,65
QUADRO B	
per imprevisti	€ 8.615,83
<i>spese tecniche (progettazione)</i>	€ 2.047,66
<i>spese tecniche (direzione lavori)</i>	€ 1.433,36
<i>spese tecniche (collaudo)</i>	€ 614,30
<i>spese tecniche per la sicurezza (Coord. Prog., Cood. Esec.)</i>	€ 1.706,38
Totale spese tecniche (progettazione + direzione lavori + collaudo + coordinamento sicurezza)	€ 5.801,70
TOTALE QUADRO B	€.14.417,53
QUADRO C	
IVA 22% per lavori e forniture gas	€ 15.536,98
IVA 22% per imprevisti	€ 1.895,48
IVA 22% spese tecniche (progettazione)	€ 450,49
IVA 22% spese tecniche (direzione lavori)	€ 315,34
IVA 22% spese tecniche (collaudo)	€ 135,15
IVA 22% spese tecniche per la sicurezza (Coord. Prog., Cood. Esec.)	€ 375,40
TOTALE QUADRO C	€.18.708,84
TOALE FINALE	€ 103.749,02

Il contributo che il Comune erogherà ad AS RETIGAS verrà corrisposto con le seguenti tempistiche:

- a. € 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva 22%, quale compenso per le spese tecniche e le spese tecniche per la sicurezza, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione;
- b. € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre Iva al 22%, per lavori e forniture gas, a inizio delle attività lavorative (verbale di consegna) certificate dalla Direzione Lavori incaricata da AS RETIGAS;
- c. saldo finale per spese tecniche oltre IVA, spese tecniche per la sicurezza oltre IVA, lavori e forniture gas. La quota di saldo per lavori e forniture gas verrà calcolata sulla base dei costi netti contabilizzati da AS RETIGAS.

3.3. Il Comune s’impegna ad approvare il progetto con Delibera di Giunta Comunale, in luogo del rilascio del Permesso di costruire, così come previsto dall’art.7 commi 1.a e 1.d della L.R. 31/02

3.4. Il Comune s’impegna, con la sottoscrizione del presente accordo, ad autorizzare AIMAG e AS RETIGAS all’occupazione a titolo gratuito e temporaneo delle aree di sedime pubbliche necessarie per effettuare i lavori e la posa delle condotte ed apparecchiature, fatti salvi eventuali diritti di terzi.

3.5 Con l’approvazione del progetto di cui al presente Protocollo d’Intesa, si intendono rilasciate le eventuali autorizzazioni e permessi necessari per l’esecuzione dei lavori la cui emissione è di competenza del Comune.

3.6 Il Comune di Concordia in quanto titolare del finanziamento Regionale visterà tramite il proprio Rup i certificati di pagamento e produrrà gli eventuali atti che saranno ritenuti dal rup opportuni e necessari per il buon proseguimento delle fasi dell’appalto

Art. 4 – Durata – Tempi di ultimazione delle Opere

4.1. Relativamente ai tempi di esecuzione, si stabilisce che le Opere oggetto del presente accordo dovranno essere ultimate entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, salvo ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Garanzie

5.1. Le ditte aggiudicatrici dei due distinti appalti, a garanzia delle obbligazioni che si assumeranno con la sottoscrizione dei contratti, ivi compresa la corretta esecuzione del progetto definitivo/esecutivo, dovranno costituire polizza fideiussoria. La polizza sarà svincolata ai sensi di legge.

5.2. Tale polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata prima della sottoscrizione dei contratti e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal rispettivo committente nonché il diritto di escussione per l'importo contrattuale.

Art. 6 – Proprietà dell'opera.

6.1. Le Parti riconoscono la proprietà pubblica delle opere relative al Servizio Idrico Integrato (acquedotto e fognatura) realizzate nel presente intervento.

6.2. AIMAG è autorizzata ad iscrivere il valore di ammortamento dei beni di cui al precedente comma nel bilancio della società.

6.3. Alla scadenza della convenzione che regola i rapporti fra l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti Atersir ed il Gestore AIMAG, il progetto definitivo/esecutivo, ove non completamente ammortizzato, sarà rimborsato ad AIMAG dal gestore eventualmente subentrante sulla base del valore netto contabile residuo dei beni non ammortizzati.

6.4. Con riferimento ad AS RETIGAS si dà atto che, in analogia con gli altri investimenti effettuati da AS RETIGAS, spetta l'introito della tariffa al soggetto che sostiene l'investimento così come il diritto all'indennizzo al termine della concessione che sarà determinato in accordo con le norme in quel momento vigenti.

Art. 7 – Condizione risolutiva

7.1. L'efficacia del presente protocollo d'intesa è risolutivamente condizionata alla mancata autorizzazione, in tutto o in parte, del progetto definitivo/esecutivo da parte della Provincia e/o di Atersir e/o da ogni altro Ente od Organo competente preposto al rilascio di ogni atto amministrativo ed autorizzativo collegato all'Opera.

7.2. E' altresì condizione risolutiva della presente convenzione il mancato riconoscimento del contributo ad AIMAG da parte di Atersir.

7.3 è altresì risolutivo il mancato riconoscimento della congruità di spesa al Comune di Concordia sulla Secchia da parte della Struttura Tecnica del commissario

Art. 8 Risoluzione delle controversie

8.1. Le parti, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, si impegnano ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le forme ed i modi da definirsi di comune accordo.

8.2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione di cui sopra ogni controversia sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Modena.

Art. 9 Oneri accessori e spese contrattuali.

9.1. Il presente atto è soggetto alla sola imposta di bollo. E' altresì soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 e relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

9.2. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, esente da repertorio e da diritti di segreteria, e soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Concordia s/S. il

Per il Comune di Concordia s/S:
il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Elisabetta Dotti)

Per AIMAG S.p.A.:
Il Direttore Generale
(Ing. Davide De Battisti)

.....

.....

Per AS RETIGAS

Il Presidente

(Ing. Riccardo Castorri)

.....

ALLEGATO 1 – Quadro economico progetto AIMAG

Rinnovo, potenziamento di reti ed allacciamenti acqua e fognatura in via Dante Alighieri e Piazza Roma nel Comune di Concordia sulla Secchia	
Progetto Definitivo/Esecutivo	
QUADRO ECONOMICO	
	Importi parziali in Euro
A) LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)	
via Alighieri/piazza Roma - opere edili acqua - Competenza Comune	27.848,41
via Alighieri/piazza Roma - opere edili fogna - Competenza Comune	407.324,65
via Alighieri/piazza Roma - opere idrauliche acqua - Competenza Aimag	22.141,61
via Alighieri/piazza Roma - opere idrauliche fogna - Competenza Aimag	267.502,11
Costi della Sicurezza - Competenza Comune	33.085,53
Ripristino pavimentazione superficiale Binder - Competenza Comune	52.984,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	810.886,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti - Competenza Comune	24.800,00
Arrotondamenti	73,60
Spese tecniche (Progettazione) - Competenza Comune	6.499,75
Spese tecniche (Progettazione) - Competenza Aimag	19.499,25
Spese tecniche (Direzione Lavori) - Competenza Comune	4.549,83
Spese tecniche (Direzione Lavori) - Competenza Aimag	13.649,48
Spese tecniche (Collaudo) - Competenza Comune	1.949,93
Spese tecniche (Collaudo) - Competenza Aimag	5.849,78
Spese tecniche per la sicurezza (Coordinatore alla sicurezza in progettazione, Coordinatore alla sicurezza in esecuzione) - Competenza Comune	5.097,75
Spese tecniche per la sicurezza (Coordinatore alla sicurezza in progettazione, Coordinatore alla sicurezza in esecuzione) - Competenza Aimag	15.293,25
IVA 10% (lavori fogna, costi sicurezza e imprevisti)	73.271,23
IVA 22% (lavori acqua e binder)	22.654,28
IVA 22% (spese tecniche Progettazione)	5.719,78
IVA 22% (spese tecniche Direzione Lavori)	4.003,85
IVA 22% (spese tecniche Collaudo)	1.715,93
IVA 22% (spese tecniche Sicurezza)	4.486,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	209.113,69
TOTALE GENERALE	1.020.000,00
TOTALE COMPETENZA COMUNE:	632.498,98 €
TOTALE COMPETENZA AIMAG:	387.501,02 €

ALLEGATO 2 – Quadro economico AS RETIGAS

Rinnovo e potenziamento della rete e allacciamenti gas in via Alighieri e Piazza Roma nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) (Prezzi Listino AS RETIGAS 22-1502)	
Progetto Definitivo/Esecutivo	
QUADRO ECONOMICO	
	Importi parziali in Euro
A) LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)	
A1) Opere edili per reti e allacci gas - Competenza Comune	70.622,65
A2) Lavori idraulici per reti e allacci gas - Competenza AS RETIGAS	65.888,74
A3) Costi della sicurezza - compresi in progetto Aimag	0,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE	136.511,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Imprevisti - Competenza Comune	8.615,83
B2) Spese tecniche (Progettazione) - Competenza Comune	2.047,66
B3) Spese tecniche (Progettazione) - Competenza AS RETIGAS	6.142,98
B4) Spese tecniche (Direzione Lavori) - Competenza Comune	1.433,36
B5) Spese tecniche (Direzione Lavori) - Competenza AS RETIGAS	4.300,08
B6) Spese tecniche (Collaudo) - Competenza Comune	614,30
B7) Spese tecniche (Collaudo) - Competenza AS RETIGAS	1.842,89
B8) Spese tecniche per la sicurezza (Coordinatore alla sicurezza in progettazione, Coordinatore alla sicurezza in esecuzione) - Competenza Comune	1.706,38
B9) Spese tecniche per la sicurezza (Coordinatore alla sicurezza in progettazione, Coordinatore alla sicurezza in esecuzione) - Competenza AS RETIGAS	5.119,15
B10) IVA 22% (imprevisti)	1.895,48
B11) IVA 22% (lavori)	30.032,51
B12) IVA 22% (spese tecniche Progettazione)	1.801,94
B13) IVA 22% (spese tecniche Direzione Lavori)	1.261,36
B14) IVA 22% (spese tecniche Collaudo)	540,58
B15) IVA 22% (spese tecniche Sicurezza)	1.501,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	68.856,12
arrotondamenti	- 7,51
TOTALE GENERALE	205.360,00
TOTALE COMPETENZA COMUNE:	103.749,02 €
TOTALE COMPETENZA ASRETIGAS:	101.610,98 €