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Opere di adeguamento alla normativa antincendio per centri sportivi 
con capienza superiore a 100 persone dell’impianto sportivo sito in Via 
Zanzur, n.33 – Località San Martino Spino ‐Comune di Mirandola (MO)

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

Contratto a misura 

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti) 
 

 

    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavori a misura  25.939,28 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  271,46 

T  Totale appalto (1 + 2)  26.210,74 

 

 

 

Il responsabile del servizio    Il progettista 

  Il responsabile del procedimento   
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PARTE PRIMA – DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 

 
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

 
Art. 1 – Oggetto dell'appalto e definizioni 

1. Ai  sensi  dell’articolo  1  del  Codice  degli  appalti,  l’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e 
forniture previsti ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio per centri sportivi con capienza superiore a 
100 persone dell’impianto sportivo sito in Via Zanzur, n.33 – Località San Martino Spino nel comune di Mirandola 
(MO). 

2. L’intervento e cosi individuato: 
a) denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:opere  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  per 

centri sportivi con capienza superiore a 100 persone dell’impianto sportivo sito  in Via Zanzur, n.33 – Località 
San Martino Spino nel comune di Mirandola (MO) 

b) descrizione  sommaria:  interventi  di  adeguamento  dell’impianto  di  illuminazione  di  sicurezza  e  modifiche 
architettoniche finalizzati all’adeguamento della struttura alla normativa antincendio nel caso di aumento della 
capienza del centro sportivo oltre le 200 persone 

c) ubicazione: Via Zanzur ‐ Località San Martino Spino ‐ Comune di Mirandola (MO). 
3. Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche 
tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  esecutivo  con  i  relativi  allegati,  con  riguardo  anche  ai 
particolari  costruttivi  e  ai  progetti  esecutivi,  dei  quali  l’appaltatore  dichiara  di  aver  presocompleta  ed  esatta 
conoscenza. 

4. L’esecuzione  dei  lavori  e  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore 
deveconformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
a) Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016; 
b) Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 ‐ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei contratti pubblici, per le parti non abrogate; 
c) Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000; 
d) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto 

sia  indetto  da  una  Centrale  di  committenza,  per  Stazione  appaltante  si  intende  l’Amministrazione 
aggiudicatrice, che sottoscriverà il contratto; 

f) Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o 
enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso 
il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, 
che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere; 

g) Appaltatore: Operatore economico che si e aggiudicato il contratto; 
h) RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei 

lavori; 
i) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e responsabile il direttore dei lavori; 
j) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall’art. 196 del Regolamento generale; 
k) SOA:  l’attestazione  SOA  che  comprova  la  qualificazione  per  una  o  più  categorie,  nelle  pertinenti  classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 
l) PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008; 
m) POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. 

Lgs. 81/2008; 
n) Costo del personale (anche CP):  il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante 

sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri 
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa; 

o) Sicurezza  generale  (anche  SG):  i  costi  che  deve  sostenere  l’Appaltatore  per  l’adempimento  alle  misure  di 
sicurezza  aziendali,  specifiche  proprie  dell’impresa,  connesse  direttamente  alla  propria  attività  lavorativa  e 
remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole  lavorazioni,  nonché  per  l’eliminazione  o  la 
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e 
comma 6, del D. Lgs. 81/2008; 
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p) Sicurezza  speciale  (anche  SS):  Costi  per  l’attuazione  del  PSC,  relativi  ai  rischi  da  interferenza  e  ai  rischi 
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso D. 
Lgs. 81/2008. 

 
Art. 2 – Ammontare dell'appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
 

  Importi in euro TOTALE

1  Lavori ( L ) A MISURA  25.939,28 

di   1.a  Costo del lavoro (CL)  (10.363,70) 

cui  1.b  Costi di sicurezza aziendali (CS)  (_________) 

  Importi in euro a corpo (C)  a misura (M) 
in economia 

(E) 
TOTALE 

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS)  ___________  271,46  ___________  271,46 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)  26.201,74 

 
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei  lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 
 
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 
 

  Importi in euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Lavori ( L ) a misura colonna (TOTALE)  25.939,28   

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE)    271,46 

 
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli 

importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato 
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e 
dell’ultima colonna «TOTALE». 

5. Ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del 
Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente 
al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui. 

6. Le  incidenze delle  spese generali e dell’utile di  impresa sui prezzi unitari e  sugli  importi di  cui al  comma 1 sono 
state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure: 
incidenza delle spese generali (SG):   15 %; 
incidenza dell’Utile di impresa (UT):   10 %. 
 

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il  contratto  è  stipulato  interamente  “a misura”  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 1,  lettera  eeeee),  del  Codice dei 

contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento 
o  in diminuzione,  in base alle quantità effettivamente eseguite,  fermi  restando  i  limiti  di  cui  all’articolo 106 del 
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso 
percentuale  offerto  dall’appaltatore  in  sede  di  gara,  con  gli  stessi  criteri  di  cui  all’articolo  2,  commi  2  e  3,  del 
presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  se  ammissibili  ed  ordinate  o  autorizzate  ai  sensi 
dell’articolo 106 del Codice dei contratti. 
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4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.  
5. Il  contratto dovrà essere  stipulato, a pena di nullità,  con atto pubblico notarile  informatico, ovvero,  in modalità 

elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  la  Stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

 
Art. 4 – Categorie dei lavori 

1. I  lavori  sono  riconducibili  alla  categoria  prevalente  di  opere  OG1  “edifici  civili  e  industriali”.  Tale  categoria 
costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori. 

2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al 
comma 3, ammonta a € 25.939,28. 

3. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nel bando di gara/nella lettera di invito, di 
importo superiore al 10% (dieci per cento), possono altresì essere scorporati per essere realizzati da un’impresa 
mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo 
complessivo  del  contratto,  alle  condizioni  di  legge  e  del  presente  Capitolato  speciale,  se  sono  indicati  come da 
subappaltare in sede di offerta. 

 
Art. 5 – Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di  lavorazioni omogenee di  cui agli articoli 43,  commi 7 e 8 e 185, del Regolamento generale  sono 
indicati nella seguente tabella: 

 

      Importi in euro 

Incidenza 

% 

 
n.  categ. 

Descrizione delle categorie  

(e sottocategorie disaggregate) 

di lavorazioni omogenee 

Lavori 

«1» 

( L ) 

oneri sicurezza 

del PSC 

«2» (OS) 

Totale 

«T = 1 + 2» 

( L + OS ) 

1  OG1    25.939,28 271,46  26.201,74 100 

2  O__      ……. 

3  O__      ……. 

    3.a         

    3.b         

4  O__      ……. 

5  O__      ……. 

6  O__      ……. 

7  O__      ……. 

8  O__      ……. 

    8.a    …….%     

    8.b    …….%     

    8.c    …….%     

    8.d    …….%     

9  O__      ……. 

10  O__      ……. 

11  O__      ……. 

    11.a    …….%     
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    11.b    …….%     

    11.c    …….%     

12  O__      ……. 

13  O__      ……. 

    TOTALE A MISURA 25.939,28 271,46  26.201,74 100,00 

E  Prestazioni in economia contrattuali     

    TOTALE GENERALE APPALTO 25.939,28 271,46  26.201,74  

 
2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi 

dell’articolo 23. Gli importi in economia, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione 
contabile. 

3. Lavori individuati al comma 1 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 
del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 

 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le qualiil lavoro 
è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure  all'ordinamento  giuridico,  in 
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali,  così  come delle disposizioni del presente Capitolato  speciale,è  fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari,  la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante  e  l’appaltatore, 
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto 
a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

 
Art. 7 – Documenti contrattuali 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il  capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quantonon  in 

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 

nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del 
successivo comma 3; 

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art.3; 
e) il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  100  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  al  punto  2 

dell'allegato XV allo stesso decreto; 
f) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 

3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 
g) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale; 
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 32 e Art. 34; 
i) Il computo metrico estimativo; 
j) l’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti; 
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b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Fanno  altresì  parte  del  contratto,  in  quanto  parte  integrante  e  sostanziale  del  progetto  di  cui  al  comma  1,  le 
relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.  

 
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza 
eincondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 
Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore 

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 
di  liquidazione  dell'appaltatore,  o  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell'articolo  108  del  codice  dei  contratti, 
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4‐ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  la  stazione  appaltante  interpella 
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 

2. In  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  amministrazione  controllata,  amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario 
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del 
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di 
appalto  con  altro  operatore  economico  che  sia  costituito mandatario  nei modi  previsti  dal  codice  dei  contratti 
purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo 
tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. 
In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’ articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, 
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura  prevista  dalla  norma  citata  e  dal  comma  2  dello  stesso  articolo.  Resta  ferma,  ove  ammissibile, 
l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 
Se l’esecutore è un Raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è 
sempre ammesso  il  recesso di una o più  imprese raggruppate, anche qualora  il  raggruppamento si  riduca ad un 
unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad 
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 
 

Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori 
1. Il domicilio dell’Appaltatore è regolato dall’ art. 2 del Capitolato Generale DM 145/2000. 
2. L'appaltatore  deve  comunicare,  secondo  le  modalità  previste  dall'art.  3  del  Capitolato  generale,  le 

personeautorizzate a riscuotere. 
3. L'appaltatore che non conduce  i  lavori personalmente conferisce mandato con  rappresentanza, ai  sensi dell’art. 

1704 del c.c., a persona fornita di  idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire  le facoltà necessarie 
per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere 
la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui  la qualifica di appaltatore sia rivestita da  imprese costituite  in 
forma  societaria,  ai  fini  del  presente  articolo  all'appaltatore  s'intende  sostituito  il  legale  rappresentante  della 
medesima società. 

4. L'appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l'organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 
disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia 
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei 
materiali. 

5. Qualsiasi  variazione  di  domicilio  di  tutte  le  persone  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  comunicate  alla 
stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato. 
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Art. 11 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento  in materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei materiali  e  componenti  nonché,  per  quanto 
concerne  la descrizione,  i  requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione di ogni categoria di  lavoro, tutte  le 
indicazioni  contenute o  richiamate  contrattualmente nel  presente Capitolato  speciale,  negli  elaborati  grafici  del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei  materiali,  la  loro  provvista,  il  luogo  della  loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento 
generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  fornitori,  deve  garantire  che  i materiali  da  costruzione  utilizzati  siano 
conformi al D.Lgs. 16‐6‐2017 n. 106. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme  tecniche per  le costruzioni» approvate con  il decreto del Ministro delle  infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m. ed i.. 

 
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 
Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori 

1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. Tale data dovrà 
essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori. 

2. Nel caso in cui  l'appaltatore non osservi  i termini fissati per ricevere  la consegna dei  lavori,  il direttore dei  lavori 
fissa  nuovi  termini  perentori,  non  inferiore  a  5  (cinque)  giorni  e  non  superiore  a  15  (quindici)  giorni.  Decorso 
inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della  Stazione  appaltante  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la 
cauzione  definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento  del  danno  (ivi  compreso  l’eventuale  maggior  prezzo  di  una 
nuova  aggiudicazione)  se  eccedente  il  valore  della  cauzione,  senza  che  ciò  possa  costituire motivo  di  pretese  o 
eccezioni  di  sorta  da  parte  dell’appaltatore.  Se  è  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del 
completamento dei  lavori,  l’appaltatore è escluso dalla partecipazione  in quanto  l’inadempimento è considerato 
grave negligenza accertata. 

3. È  facoltà  della  Stazione  appaltante procedere  in  via  d’urgenza,  alla  consegna  dei  lavori,  anche  nelle more  della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 commi 8, 9, 13 del Codice; in tal caso il Direttore dei lavori 
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

 
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il  termine  per  l'ultimazione  dei  lavori  è  fissato  in  54  (cinquantaquattro)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data 
riportata nel verbale di inizio lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  cronoprogramma  dei  lavori  che  potrà  fissare  scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
per  conto  della  Stazione  appaltante  oppure  necessarie  all’utilizzazione,  prima  della  fine  dei  lavori  e  previa 
emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio/di  regolare  esecuzione  riferito  alla  sola  parte  funzionale  delle 
opere. 

 
Art. 14 – Proroghe 

1. Nel  caso  si  verifichino  ritardi  per  ultimare  i  lavori,  per  cause  non  imputabili  all'appaltatore,  quest'ultimo  può 
chiedere  la  proroga  presentando  specifica  richiesta  motivata  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del 
termine di cui all'articolo Art. 13. 

2. La  proroga  è  concessa  o  negata  con  provvedimento  scritto  del  Responsabile  unico  del  procedimento  entro  30 
giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori. 

3. Il  Responsabile  unico  del  procedimento  può  prescindere  dal  parere  del  Direttore  dei  Lavori  se  questi  non  si 
esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere 
del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento. 

4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga. 
 

Art. 15 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 
1. Ai  sensi  dell’art.  107  del  Codice,  in  tutti  i  casi  in  cui  ricorrano  circostanze  speciali  che  impediscono  in  via 

temporanea  che  i  lavori  procedanoutilmente  a  regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della 
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stipulazione  del  contratto,  il  direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell’esecuzione  del  contratto, 
compilando,  con  l’intervento  dell’esecutore  o  di  un  suo  legale  rappresentante,  il  verbale  di  sospensione,  con 
l’indicazionedelle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei  lavori, nonché dello stato di avanzamento dei 
lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione  rimane  interrotta  e  delle  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  le  stesse 
possano  essere  continuate  ed  ultimate  senza  eccessivi  oneri,  della  consistenza  della  forza  lavoro  e  dei  mezzi 
d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro  il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si 
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se 
l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo 
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti,  in 
quanto compatibili. 

3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di 
sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente  la  sua presentazione al RUP,  se  il  predetto verbale gli  è 
stato  trasmesso  dopo  il  quinto  giorno  dalla  redazione  oppure  reca  una  data  di  decorrenza  della  sospensione 
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

4. Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  la  DL  redige  il  verbale  di  ripresa  che,  oltre  a  richiamare  il 
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 
contrattuale  dei  lavori  differito  di  un  numero  di  giorni  pari  all’accertata  durata  della  sospensione.  Il  verbale  di 
ripresa  dei  lavori  è  controfirmato  dall’appaltatore  e  trasmesso  al  RUP;  esso  è  efficace  dalla  data  della 
comunicazione all’appaltatore. 

5. Ai  sensi  dell’articolo  107,  comma  2,  del  Codice  dei  contratti,  se  la  sospensione,  o  le  sospensioni  se  più  di  una, 
durano  per  un  periodo  di  tempo  superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’articolo  13,  o 
comunque  superano  6  (sei)  mesi  complessivamente,  l'appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto 
senza  indennità;  la Stazione appaltante può opporsi allo  scioglimento del  contratto ma,  in  tal  caso,  riconosce al 
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti, 
iscrivendoli nella documentazione contabile. 

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 
per  oggetto  parti  determinate  dei  lavori,  da  indicare  nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il  differimento  dei  termini 
contrattuali  è  pari  ad  un  numero  di  giorni  costituito  dal  prodotto  dei  giorni  di  sospensione  per  il  rapporto  tra 
l’ammontare dei  lavori  sospesi  e  l'importo  totale dei  lavori  previsto nello  stesso periodo  secondo  il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18. 

 
Art. 16 – Sospensioni ordinate dal RUP 

1. Il  RUP può ordinare  la  sospensione dei  lavori  per  cause di  pubblico  interesse o particolare necessità;  l’ordine è 
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo  stesso  RUP  determina  il momento  in  cui  sono  venute meno  le  ragioni  di  pubblico  interesse  o  di  particolare 
necessità  che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.. 

 
Art. 17 – Penale per ritardi 

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penaleper ogni 
giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale. 

2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi: 
a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12; 
b) nell'inizio dei  lavori per mancata consegna o per  inefficacia del verbale di  consegna  imputabiliall'appaltatore 

che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: 
 la  penale  irrogata  ai  sensi  delcomma  2,  lettera  a),  non  si  applica  se  l'appaltatore  rispetta  la  prima  soglia 

temporale successiva fissata nelprogramma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18; 
 la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; 
 la  penale  di  cui  al  comma  2,  lettera  c)  e  applicataall'importo  dei  lavori  di  ripristino  o  di  nuova  esecuzione 

ordinati per rimediare a quelli non accettabili odanneggiati. 
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4. La  DL  segnala  al  RUP  tutti  i  ritardi  e  la  relativa  quantificazione  temporale  tempestivamente  e 
dettagliatamente.Sulla base delle predette indicazioni  le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 
verifica in sede di collaudo provvisorio. 

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci percento) 
dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto. 

6. L'applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

7. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per i dannicausati 
dai ritardi verificatisi o per qualsiasi altro titolo. Il RUP si riserva diapplicare all’Appaltatore le maggiori spese per la 
prolungata  assistenza  e Direzione  Lavori.  Eventuali  gravi  inadempimenti  e  irregolarità  imputabili  all’Appaltatore 
rispetto  agli  obblighi  di  contratto  nonché  ritardi  nel  rispetto  dei  termini  per  l’ultimazione  dei  lavori,  tali  da 
compromettere  la  buona  riuscita  dei  lavori,  producono  la  risoluzione  del  contratto  a  discrezione  della  Stazione 
appaltante con le procedure di cui all’Art. 108 del Codice. 

 
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. Nel  rispetto  dell’articolo  43,  comma  10,  del  D.P.R.  207/2010,  l'appaltatore,  entro  30  giorni  dalla  stipula  del 
contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  predispone  e  consegna  al  direttore  dei  lavori  il  programma 
esecutivo  dei  lavori,  rapportato  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria 
organizzazione  lavorativa.  Tale  programma deve  riportare,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di 
esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  date 
contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento;  deve  essere  coerente  con  i  tempi 
contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dal  direttore  dei  lavori,  mediante  apposizione  di  un  visto, 
entro  cinque  giorni  dal  ricevimento. Qualora  il  direttore  dei  lavori  non  si  sia  pronunciato  entro  tale  termine,  il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio, 
nei seguenti casi: 
a) per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
appaltante; 

c) per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante,  che 
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 
interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 
lavori  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità  gestionale  della  Stazione 
appaltante; 

d) per l'opportunità o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui 
campioni, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma,  a  corredo  del  progetto  esecutivo,  che  la 
Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2. 

 
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo 
il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: 
a) ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) adempimento  di  prescrizioni,  o  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni  riscontrate  dalla  DL  o  dagli  organi  di 

vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
se nominato; 

c) esecuzione di accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse di dover effettuare per  la esecuzione delle 
opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o  espressamente 
approvati da questa; 

d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
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e) tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

g) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione o dal RUP per  inosservanza delle misure di  sicurezza dei  lavoratori nel cantiere o  inosservanza 
degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei  lavoratori  impiegati  nel 
cantiere; 

i) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla 
presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra  documentazione  obbligatoria  o  in  caso  di 
reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Se  l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione appaltante  le cause di  ritardo 
imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con 
la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, 
della  loro  mancata  regolare  o  continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata 
ultimazione. 

3. Le  cause di  cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  costituire motivo  per  la  richiesta di  proroghe  di  cui  all'Art.  14,  di 
sospensione dei lavori di cui all’Art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 17, ne possono costituire 
ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20. 

 
Art. 20 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Ai  sensi  dell’art.  108  del  Codice  dei  Contratti,  qualora  l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi 
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 
termine  assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  qualora  l’inadempimento 
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

2. I  danni  subiti dalla  Stazione appaltante  in  seguito alla  risoluzione del  contratto,  comprese  le  eventuali maggiori 
spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall’appaltatore. Per il risarcimento di tali 
danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei 
lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 21 – Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la 
valutazione dei  lavori  le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate  in  loco, senza che  l’appaltatore possa  far 
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun  genere  non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per 
l’esecuzione  degli  eventuali  lavori  a misura  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesa  occorrente  per  dare  l’opera 
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
della perizia di variante.  

3. La  contabilizzazione  delle  opere  è  effettuata  applicando  alle  quantità  eseguite  i  prezzi  unitari  netti  desunti 
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.  

4. L’elenco  dei  prezzi  unitari,  come  ridotto  in  base  all’offerta  dell’appaltatore,  ha  validità  esclusivamente  per  la 
definizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi 
indicate. 

5. Gli  oneri  di  sicurezza  (OS),  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  come  evidenziati 
nell’apposita  colonna  rubricata  «oneri  sicurezza»  nella  tabella  di  cui  all’articolo  precedente,  sono  valutati  sulla 
base  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  allegato  al  presente  Capitolato  speciale,  con  le  quantità  rilevabili  ai  sensi  del 
presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute 
in fase di esecuzione. 

 
Art. 22– Eventuali lavori a corpo ed in economia 
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1. Se  in  corso  d’opera devono  essere  introdotte  variazioni  ai  lavori  ai  sensi  dell’art.  35,  e  per  tali  variazioni  la DL, 
sentito il RUP e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse 
possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, 
si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al 
ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare  l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo  i tipi  indicati e 
previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto nessun compenso può essere  richiesto per  lavori,  forniture e prestazioni 
che,  ancorché  non  esplicitamente  specificati  nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo,  siano  rilevabili  dagli  elaborati 
grafici o  viceversa.  Lo  stesso dicasi  per  lavori,  forniture e prestazioni  che  siano  tecnicamente e  intrinsecamente 
indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione  dell'opera  appaltata  secondo  le  regola 
dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 
ribasso  contrattuale,  le  percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  indicate  in  perizia,  di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub‐sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico 
non costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli  oneri  per  la  sicurezza,  se  stabiliti  a  corpo  in  relazione  ai  lavori  di  cui  al  comma  1,  sono  valutati  in  base 
all'importo  previsto  separatamente dall'importo  dei  lavori  negli  atti  progettuali  e  sul  bando di  gara,  secondo  la 
percentuale  stabilita  negli  atti  di  progetto o  di  perizia,  intendendosi  come eseguita  e  liquidabile  la  quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. 

7. Gli eventuali  lavori  in economia  introdotti  in  sede di variante  in corso di  contratto  sono valutati  come segue, ai 
sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 207/2010: 
a) per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 37; 
b) per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al momento della 

loro  esecuzione,  incrementati  delle  percentuali  per  spese  generali  e  utili  (se  non  già  comprese  nei  prezzi 
vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

8. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia è effettuata con le modalità di cui 
al comma precedente, senza applicare alcun ribasso. 

9. Per  quanto  concerne  il  comma  1,  lettera  b),  le  percentuali  di  incidenza  degli  utili  e  delle  spese  generali,  sono 
determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 
a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi; 
b) nella  misura  determinata  all'interno  delle  analisi  dei  prezzi  unitari  integranti  il  progetto  a  base  di  gara,  in 

presenza di tali analisi. 
 

Art. 23 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, benché accettati dal direttore dei lavori. 

 
 

CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 24 – Anticipazione del prezzo 
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per 

cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo  inizio dei 
lavori. 

2. L'erogazione  dell'anticipazione  e  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

3. La  garanzia  di  cui  al  comma  2  e  rilasciata  da  imprese  bancarie  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  legislativo 
1°settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei  rischi ai quali  si  riferisce  l'assicurazione e 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può 
essere, altresì, rilasciata dagli  intermediari finanziali  iscritti nell'albo degli  intermediari finanziari di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

4. L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in  rapporto  al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 
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5. Il  beneficiario decade dall'anticipazione,  con obbligo di  restituzione,  se  l'esecuzione dei  lavori  non procede,  per 
ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 
Art. 25 – Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 
20.000,00  come  risultante  dal  Registro  di  contabilità  e  dallo  Stato  di  avanzamento  lavori  disciplinati 
rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010. 

2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui 
al comma 1: 
a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2, comma 

3; 
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5; 
c) sull’importo  netto  progressivo  è  applicata  una  ritenuta  dello  0,50%  (zero  virgola  cinquanta  per  cento),  a 

garanzia  dell'osservanza  delle  norme  in materia  di  contribuzione  previdenziale  e  assistenziale,  da  liquidarsi, 
salvo cause ostative, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo; 

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti. 
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1,  il direttore dei  lavori redige la 

contabilità ed emette  lo stato di avanzamento dei  lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve 
recare la dicitura: ≪lavori a tutto il ____________≫con l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi 
dell'articolo  195  del  D.P.R.  207/2010,  il  conseguente  certificato  di  pagamento  che  deve  richiamare  lo  stato  di 
avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la 
compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. 

4. La  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere  l'importo  del  certificato  di  pagamento  entro  i  successivi  30 
(trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai 
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

5. Nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  di  durata  superiore  a  quarantacinque  giorni,  per  cause  non  dipendenti 
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla 
data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 26 – Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e 
sottoscritto  dal  direttore  dei  lavori  e  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento;  esso  accerta  e  propone 
l'importo  della  rata  di  saldo,  di  qualsiasi  entità,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è  subordinata 
all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio 
di  15  giorni;  se  l'appaltatore  non  firma  il  conto  finale  nel  termine  indicato,  o  se  lo  firma  senza  confermare  le 
eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula 
in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 25, comma 2, al netto dei pagamenti giàeffettuati 
e  delle  eventuali  penali,  salvo  cause ostative,  e  pagata  entro  30  giorni  dall'emissione del  certificato di  collaudo 
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000. 

4. Ai  sensi  dell'articolo  1666,  secondo  comma,  del  codice  civile,  il  versamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai 
sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti. 

6. Fatto salvo  l'articolo 1669 del codice civile,  l'appaltatore risponde per  la difformità ed  i vizi dell'opera, ancorché 
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei  lavori riconosciuta e 
accettata. 

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il 
proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i 
relativi rimedi da adottare. 

 
Art. 27 – Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 

1. I  pagamenti  avverranno  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,  riportante  i  dati 
prescritti  dall’art.  3,  comma  5,  della  legge  13/8/2010  e  s.m.  ed  i..  A  quest’ultimo  fine,  l’affidatario  dovrà 
comunicare,  prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  a  pena  di  nullità  assoluta  dello  stesso  ai  sensi  dell’art.  3 
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comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, al Comune di Mirandola gli estremi  identificativi dei conti correnti bancari o 
postali,  accesi  presso  banche  o  presso  la  società  Poste  italiane  Spa,  dedicati,  anche  non  in  via  esclusiva,  alla 
presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

2. Il  Decreto Ministeriale  n.  55  del  3  aprile  2013  definisce  gli  obblighi  di  utilizzo  della  fatturazione  elettronica  nei 
rapporti  economici  con  la  Pubblica Amministrazione  ai  sensi  della  Legge  244/2007,  art.1,  commi  da  209  a  214. 
Pertanto tutte  le  fatture dovranno essere emesse esclusivamente  in formato elettronico. Si precisa che  il codice 
unico ufficio che dovrà essere  inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del  tracciato della 
fattura elettronica emesse nei confronti di questa Amministrazione è “Q0150M”. 

3. Si  precisa  inoltre  che,  la  fattura  elettronica,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  25  comma  2,  del  D.L.  66  del 
24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il codice CUP. 

4. Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, 
comma 3, del D.L. 66/2014). La fattura, intestata al Comune di Mirandola, ai sensi del D.lgs. 267/00, dovrà altresì 
riportare  il numero dell’impegno di spesa, nonché  l’indicazione del Responsabile della procedura e del centro di 
costo;  i  predetti  dati  saranno  comunicati  dal  servizio  LLPP.  Eventuali  omissioni  dei  dati  contabili  sopra  riportati 
esonerano il Comune dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti. 

5. L’imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 17‐ter del DPR 633/1972 (split payment). 

6. In  applicazione  delle  deroghe  previste  dall’art.  4  comma  4  del  D.Lgs.  231/2002  come  modificato  dal  D.Lgs. 
192/2012,  il  termine di  pagamento  sarà  fissato, previa pattuizione, nel  termine massimo di  60  (sessanta) giorni 
dalla data dal ricevimento della fattura, trasmessa nelle modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle 
particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza 
dello stato d’emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. 

7. Eventuali omissioni dei dati contabili e dell’acquisizione della corretta documentazione contributiva sopra riportati 
esonerano l’Amministrazione Comunale dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti. 

8. Ai  fini del pagamento di corrispettivi di  importo superiore ad € 10.000,00  il Comune procederà  in ottemperanza 
alle disposizioni previste dall’art. 48 bis dpr 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 18.1.2008 n.40. 

9. Condizione  necessaria  per  l’ottenimento  dei  pagamenti  dei  corrispettivi  previsti  nel  presente  appalto,  ai  sensi 
dell’art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l’acquisizione d’ufficio da parte 
del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. o equipollente).  

10. Troveranno, altresì, applicazione i commi 5 e 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 
11. Ogni  pagamento  è  altresì  subordinato  agli  adempimenti  di  cui  all’articolo  49  del  presente  CSA  in  favore  dei 

subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati  contratti  di  subappalto  o  subcontratti  di  cui  allo  stesso 
articolo. 

12. In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 
subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  il  RUP  invita  per  iscritto  il 
soggetto  inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso 
infruttuosamente  tale  termine senza che sia  stata contestata  formalmente e motivatamente  la  fondatezza della 
richiesta,  la Stazione appaltante provvede alla  liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 49. 

 
Art. 28 – Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non  sono dovuti  interessi  per  i  primi 45  (quarantacinque)  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e 
delle  circostanze  per  l'emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell'articolo  Art.  25  e  la  sua  effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi  i 45 giorni senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di 
ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora. 

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2,del D.Lgs. 
231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del pagamento, in 
acconto o a  saldo,  immediatamente successivo;  il pagamento dei predetti  interessi prevale  sul pagamento delle 
somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure 
nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o 
il  titolo  di  spesa,  raggiunga  un  quarto  dell'importo  netto  contrattuale,  rifiutarsi  di  adempiere  alle  proprie 
obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto 
maturato;  in alternativa,  l'appaltatore può, previa costituzione  in mora della Stazione appaltante, promuovere  il 
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giudizio  per  la  dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  della  predetta 
costituzione in mora. 

 
Art. 29 – Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 

dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di 
cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, solo per  l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al 
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà. 

3. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei 
contratti. 

 
Art. 30 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’  ammessa  la  cessione dei  crediti,  ai  sensi  del  combinato disposto dell’articolo 106,  comma 13,  del  Codice dei 

contratti  e  della  legge  21  febbraio  1991,  n.  52,  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia 
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

 
CAPO 6 – GARANZIE 

 
Art. 31 – Garanzie per la partecipazione 

1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art.93 del Codice dei contratti. 
 

Art. 32 –Cauzione definitiva 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Appaltatore unagaranzia definitiva, a sua 

scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso 
offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti  sono quelli  eccedenti  il  10%  (dieci  per  cento);  se  il  ribasso  offerto  è  superiore  al  20%  (venti  per  cento), 
l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta  misura  percentuale.  La 
cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme 
pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del 
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
regolare  esecuzione.  E’  facoltà  della  stazione  appaltante  richiedere  al  soggetto  aggiudicatario  la  reintegrazione 
della  garanzia  ove  questa  sia  venuta meno  in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di  inottemperanza,  la  reintegrazione  si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  

2. La garanzia  fideiussoria di cui al  comma 1, a  scelta dell'appaltatore, può essere  rilasciata da  imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai  requisiti di solvibilità previsti dalle  leggi che ne disciplinano  le rispettive attività o 
rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1  settembre 
1993,  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a 
revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  decreto 
legislativo 24  febbraio 1998, n. 58 e che abbiano  i  requisiti minimi di  solvibilità  richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa.  

3. La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta della  stazione appaltante.  La garanzia 
dovrà  inoltre  prevedere  espressamente  la  rinuncia  ad  opporre  tutte  le  eccezioni  che  spettano  al  debitore 
principale, in deroga all’art. 1945 Codice Civile. 

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 
(ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo documento,  in  originale o  in  copia  autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione.La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa 
di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e 
l’estinzione  avvengono  di  diritto,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali,  richieste,  autorizzazioni,  dichiarazioni 
liberatorie o restituzioni.  
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5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

6. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e  l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  da  parte  della  Stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 33 – Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 31 e del suoeventuale 
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità  conforme alle norme europee della  serie UNI CEI  ISO 9000. Si  applica  la  riduzione del 50 per 
cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese  e  dei  raggruppamenti  di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con lariduzione 
di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25 
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001. 

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con leriduzioni di 
cui ai commi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. 

4. In  caso  di  cumulo  delle  riduzioni,  la  riduzione  successiva  deve  essere  calcolata  sull'importo  che  risulta  dalla 
riduzione precedente. 

5. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3,  l'operatore economico segnala,  in sede di offerta,  il possesso dei 
relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
Art. 34 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti,  l’appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione 
del contratto e  in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per  la consegna dei  lavori ai sensi 
dell’articolo  13,  a  produrre una polizza  assicurativa  che  tenga  indenne  la  Stazione  appaltante da  tutti  i  rischi  di 
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei 
lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali 
si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei  lavori  risultante dal  relativo  certificato;  in  caso di  emissione del  certificato di 
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti 
non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai 
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in 
misura unica e  indivisibile per  le coperture di cui ai  commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche  in 
caso  di  omesso  o  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  da  parte  dell'esecutore  fino  ai 
successivi due mesi. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti  i  rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che deve coprire tutti  i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione  o  insufficiente  progettazione;  tale 
polizza  deve  essere  stipulata  nella  forma  «Contractors  All  Risks»  (C.A.R.)  e  deve  comprendere  espressamente  i 
danni da cause di forza maggiore e da azioni di terzi nonché i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato e deve: 
a) prevedere alla Sezione A ‐ “Danni alle Opere”, le seguenti somme assicurate: 

Partita 1) per le opere oggetto del contratto: un somma corrispondente all’importo del contratto stesso; 
Partita 2) per le opere preesistenti: € 50.000,00, a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della 
regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile; 
Partita  3)  per  costi  di  demolizioni  e  sgomberi:  €  10.000,00,  a  primo  rischio  assoluto,  esclusa  pertanto 
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile; 

b) essere  integrata  in  relazione  alle  somme  assicurate  in  caso  di  approvazione  di  lavori  aggiuntivi  affidati  a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 
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4. La  garanzia  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  (R.C.T.)  deve  essere  stipulata  per  un 
massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro. 

5. Gli importi relativi a eventuali scoperti percentuali e/o a franchigie previsti dal contratto di assicurazione non sono 
opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Se  l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo  o  un  consorzio 
ordinario,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  solidale  disciplinato  dall’articolo  48,  comma  5,  del  Codice  dei 
contratti,  la  garanzia  assicurativa  è  prestata  dall’impresa mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i  concorrenti 
raggruppati o consorziati. 

7. La sopra indicata copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà di avere effetto alla 
data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque 
decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Deve  prevedersi  la 
garanzia di manutenzione per un periodo di dodici mesi. 

 
CAPO 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

 
Art. 35 – Variazione dei lavori 

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste 
nei  documenti  di  gara  iniziali  e  comunque  secondo  le  condizioni  di  cui  al  comma  1  e  comma  2  del medesimo 
articolo. 

2. Le modifiche  in contrasto con  le disposizioni di cui al  comma 1 del presente articolo  saranno possibili mediante 
nuova procedura di appalto. 

3. Non  costituiscono  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di  qualsiasi  genere, 
eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  lavori,  recante  anche,  ove  prescritto  dalla  legge  o  dal 
regolamento, gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante. 

4. L'appaltatore  deve  presentare  ogni  reclamo  o  riserva  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori  prima  dell’esecuzione 
dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi 
su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima 
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio/Anacsecondo quanto previsto all’art. 106 del 
codice dei contratti, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli 
eventuali provvedimenti di competenza. 

6. La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
l’adeguamento del PSC di cui all’articolo Art. 40, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti 
adempimenti di cui all’articolo Art. 41, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo Art. 42. 

7. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità 
Giudiziaria  sia  ordinaria  che  amministrativa,  anche  in  seguito  alla  segnalazione  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 15 
e Art. 16. 

 
 

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano,  in  tutto o  in  parte,  la  realizzazione dell'opera  o  la  sua utilizzazione,  senza necessità di  una nuova 
procedura,  se  il  valore  della  modifica  è  contemporaneamente  al  di  sotto  delle  soglie  di  rilevanza  comunitaria 
definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valoreiniziale del contratto. 

2. Ai  sensi  dell'articolo  106,  comma  8,  del  codice  dei  contratti,  la  stazione  appaltante  comunica  all'ANAC  le 
modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal  loro perfezionamento.  In caso di mancata o 
tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro 
per giorno di ritardo. 

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, comporta il pagamento dei  lavori 
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto 
originario. 

4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si 
considerano  errore  od  omissione  di  progettazione  l'inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od 
erronea  identificazione della normativa  tecnica  vincolante per  la progettazione,  il mancato  rispetto dei  requisiti 
funzionali  ed  economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme  di  diligenza  nella 
predisposizione degli elaborati progettuali. 
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Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori invariante, 
si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e 
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari 

di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:  

a) prezziario della Provincia di Modena, in vigore al momento della determinazione delle lavorazioni; 
b) prezziario della Regione E.R. in vigore al momento della determinazione delle lavorazioni. 

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati 
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

 
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 38 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. L'appaltatore,  come  disciplinato  dall'articolo  90,  comma  9,  del  D.Lgs.  81/2008,  deve  trasmettere  alla  Stazione 
appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest'ultima  con  apposita  richiesta  o,  in  assenza  di  questa,  entro  30 
giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del 
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di  validità,  oppure,  in 
alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d)  il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; 
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 

commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 
29,  comma  5,  primo  periodo,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  la  valutazione  dei  rischi  è  effettuata  secondo  le 
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione 
il  nominativo  e  i  recapiti  del  proprio  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione  e  del  proprio Medico 
competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché: 
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 40, con le eventuali richieste di adeguamento di 

cui all'articolo Art. 41; 
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo Art. 42. 

 
Art. 39 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve: 
a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato 

XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 
cantiere; 

b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli 
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto  attiene  la 

gestione del cantiere. 
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2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L'appaltatore garantisce che  le  lavorazioni,  comprese quelle affidate ai  subappaltatori,  siano eseguite  secondo  il 
criterio ≪incident and injury free≫. 

4. L'appaltatore non può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  e  in  difetto  rispetto  a  quanto  stabilito  all'articolo Art.38, 
commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 40, Art. 41, Art. 42 o Art. 43. 

 
Art. 40 – Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS) 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nelPSC redatto 
dal coordinatore per  la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, 
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo Art. 2, comma 1, del 
presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo sancito al comma 1 e altresì esteso: 
a) alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  disposte  autonomamente  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 
del PSC; 

b) alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 41. 

3. Il  periodo  temporale  necessario  per  adempiere  al  comma  2,  lettera  a),  costituisce  automatico  differimento  dei 
termini  di  ultimazione  di  cui  all’articolo  Elaborato non  valido.  Inoltre,  nelle more  degli  stessi  adempimenti,  se  i 
lavori non possono iniziare non decorre il termine per l’inizio dei  lavori di cui all’articolo Art. 12 e se i  lavori non 
possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 
15 e Art. 16. 

 
Art. 41 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo 

1. L’appaltatore  può  proporre  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  una  o  più  modificazioni  o 
integrazioni al PSC, motivandole, nei seguenti casi: 
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazioneobbligatoria e preventiva dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da partedegli organi di vigilanza; 

b. per  garantire  il  rispetto  delle  norme per  la  prevenzione degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha  il diritto che  il  coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione si pronunci  tempestivamente 
sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  di  cui  al  comma  1,  con  atto  motivato  da  annotare  sulla 
documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore,  prorogabile  una  sola  volta  di  altri  tre  giorni  lavorativi,  le  proposte, nei  casi  di  cui  al  comma 1, 
lettera a),  si  intendono accolte;  l’eventuale  accoglimento esplicito o  tacito delle modificazionie  integrazioni non 
può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né 
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore,  prorogabile  una  sola  volta  di  altri  tre  giorni  lavorativi,  le  proposte, nei  casi  di  cui  al  comma 1, 
lettera b),  si  intendono accolte  se non comportano variazioni  in aumento o adeguamenti  in aumento dei prezzi 
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate. 

5. Nei  casi  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  nel  solo  caso di  accoglimento esplicito,  se  le modificazioni  e  integrazioni 
comportano  maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente  provati  e  documentati,  e  se  la  Stazione  appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art. 42 – Piano Operativo di Sicurezza 

1. Entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore,  deve  predisporree 
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS 
per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e 
nell'esecuzione dei  lavori.  Il POS,  redatto ai  sensi dell’articolo 89,  comma 1,  lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del 
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso 
d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione appaltante, 
per il tramite dell'appaltatore. 
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3. L’appaltatore  è  tenuto  a  coordinare  tutte  le  imprese  subappaltatrici  operanti  in  cantiere  e  ad  acquisirne  iPOS 
redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo 
o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di 
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. 

4. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del D.Lgs. 81/2008, non e necessario per gli operatori che effettuano 
la  mera  fornitura  di  materiali  o  attrezzature;  in  tali  casi  trovano  comunque  applicazione  le  disposizioni  di  cui 
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il  piano  operativo  di  sicurezza  deve  rispettare  i  requisiti  minimi  di  contenuto  previsti  dall’allegato  I  al  decreto 
interministeriale  9  settembre  2014  (pubblicato  sulla  G.U.  n.  212  del  12  settembre  2014)  e  costituisce  piano 
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Art. 40. 

 
Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  15  del  D.Lgs.  81/2008,con 
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV 
dello stesso decreto. 

2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  conformi  all’allegato  XV  al  D.Lgs.  81/2008,  nonché  alla  migliore  letteratura 
tecnica in materia. 

3. L'appaltatore e obbligato  a  comunicare  tempestivamente prima dell'inizio  dei  lavori  e  quindi  periodicamente,  a 
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.  

4. Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza  sono  parte  integrante  del  contratto  di 
appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa 
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. L'appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza. 
 

CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 44 – Subappalto 
1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o 

lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto.  Costituisce,  comunque,  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore  al  2  per  cento  dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di 
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 
50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del 
codice dei contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo 
del contratto di lavori. 

2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non 
sono  subappalti,  stipulati  per  l'esecuzione dell'appalto,  il  nome del  sub‐contraente,  l'importo del  sub‐contratto, 
l'oggetto  dei  lavori  affidati.  Sono,  altresì,  comunicate  alla  stazione  appaltante  eventuali  modifiche  a  tali 
informazioni  avvenute  nel  corso  del  sub‐contratto.  E'  altresì  fatto  obbligo  di  acquisire  nuova  autorizzazione 
integrativa qualora  l'oggetto del  subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo dello  stesso  sia  incrementato nonché 
siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti. 

3. I  lavori  appartenenti  alla  categoria  prevalente  di  cui  all'articolo  Art.  4,  comma  1,  sono  subappaltabili.  I  lavori 
appartenenti  alle  categorie  diverse  da  quella  prevalente  sono  scorporabili  o  subappaltabili,  a  scelta 
dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di legge. Devono, inoltre, essere rispettate le seguenti condizioni: 
a) i  lavori  individuati all'articolo Art. 4, comma 4, possono essere subappaltati nella misura massima del 30%, in 

termini economici, dell'importo di ciascuna categoria;  
b) il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto, autorizzato unitariamente e non può essere suddiviso 

senza ragioni obiettive. Il limite di cui al presente comma non e computato ai fini del raggiungimento del limite 
di cui al comma 2. 

4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  possono  affidare  in  subappalto  le  opere  o  i  lavori  compresi  nel  contratto 
esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture  che  si  intende  subappaltare,  con  l’avvertenza  che  in  caso  di  lavorazioni  e/o  forniture  e/o  servizi 
ricadenti  all’interno  delle  categorie  maggiormente  esposte  a  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  così  come 
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individuate  al  comma  53  dell’art.1  della  Legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  decreti  attuativi,  dovrà  essere 
indicata  la  terna  dei  subappaltatori;  qualora  tale  condizioni  non  venisse  rispettata,  non  verrà  autorizzato  il 
subappalto; 

d)  il  concorrente  dimostri  l'assenza  in  capo  ai  subappaltatori  dei motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  del 
codice dei contratti. 

5. E’ obbligatoria  l'indicazione della  terna di subappaltatori  in  sede di offerta, qualora gli appalti di  lavori,  servizi e 
forniture  siano  di  importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  del  codice  dei  contratti  o, 
indipendentemente  dall'importo  a  base  di  gara,  riguardino  le  attività  maggiormente  esposte  a  rischio  di 
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
Nel  caso  di  appalti  aventi  ad  oggetto  più  tipologie  di  prestazioni,  la  terna  di  subappaltatori  va  indicata  con 
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. 

6. L'affidatario provvede al deposito del  contratto di  subappalto presso  la  stazione appaltante almeno venti  giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto 
di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 
parte  del  subappaltatore  dei  requisiti  di  qualificazione  prescritti  dalla  normativa  in  relazione  alla  prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 
del codice dei contratti. 

7. L'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti 
dall’aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  venti  per  cento,  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi  e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto. 

8. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove  presente,  assicurativi  e 
antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 
appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  in  corso  di  validità  relativo 
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

9. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva 
è  comprensivo  della  verifica  della  congruità  della  incidenza  della mano  d'opera  relativa  allo  specifico  contratto 
affidato. Tale congruità, per i lavori edili e verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale 
tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito 
del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e verificata in comparazione 
con lo specifico contratto collettivo applicato. 

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato 
la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. 

11. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. 

12. L'affidatario  che  si  avvale  del  subappalto  o  del  cottimo  deve  allegare  alla  copia  autentica  del  contratto  la 
dichiarazione circa  la sussistenza o meno di eventuali  forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da 
ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  societào  consorzio.  La  stazione 
appaltante provvede al  rilascio dell'autorizzazione di cui al Art. 4 entro  trenta giorni dalla  relativa  richiesta;  tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si 
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 
dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
14. Le disposizioni di  cui al presente articolo  si  applicano anche ai  raggruppamenti  temporanei e alle  società anche 

consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  le  prestazioni 
scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
del presente articolo e consentita,  in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del codice dei contratti,  la 
costituzione  dell'associazione  in  partecipazione  quando  l'associante  non  intende  eseguire  direttamente  le 
prestazioni assunte in appalto. 

 
 
 

Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto 
1. Ai  sensi  dell'articolo  105,  comma  8,  del  codice  dei  contratti,  il  contraente  principale  resta  responsabile  invia 

esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in 
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relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276. 

2. L'affidatario e responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte 
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

3. In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'esecutore  o  del 
subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  nonché  in  caso  di  inadempienza  contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30,commi 5 
e 6 del codice degli appalti. 

4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

5. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta,  anche  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile,  inadempimento 
contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il 
contratto  in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della  legge 13 settembre 
1982, n. 646 e ss.mm.ii.  (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

 
Art. 46 – Pagamenti dei subappaltatori 

1. La  Stazione  appaltante  non provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e  l’appaltatore  è 
obbligato a  trasmettere alla  stessa  Stazione appaltante, entro 20  (venti)  giorni dalla data di  ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti,  con  l’indicazione delle eventuali  ritenute di garanzia effettuate, pena  la sospensione 
dei  successivi  pagamenti.  La  stessa  disciplina  si  applica  in  relazione  alle  somme  dovute  agli  esecutori  in 
subcontratto di  forniture  le  cui  prestazioni  sono pagate  in  base  allo  stato  di  avanzamento  lavori  o  allo  stato  di 
avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 
l’importo dei lavori da loro eseguiti: 
a) quando  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una  micro,  piccola  o  media  impresa,  così  come  definita 

dall’articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice dei contratti; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,  tempestivamente e comunque entro 20  (venti) 
giorni  dall’emissione  di  ciascun  stato  di  avanzamento  lavori,  una  comunicazione  che  indichi  la  parte  dei  lavori 
eseguiti  dai  subappaltatori,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta motivata  di  pagamento.  I  pagamenti  al 
subappaltatore sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;  
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27 relative al subappaltatore; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d) alle limitazioni di cui agli articoli 49 e 50. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di 
cui  al  comma  2,  la  Stazione  appaltante  sospende  l’erogazione  delle  rate  di  acconto  o  di  saldo  fino  a  che 
l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; 
b) l’individuazione delle categorie al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del 

rilascio del certificato di esecuzione lavori. 
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 

agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 
essere assolti dall’appaltatore principale. 

6. Ai  sensi  dell’articolo  1271,  commi  secondo  e  terzo,  del  Codice  civile,  in  quanto  applicabili,  tra  la  Stazione 
appaltante  e  l’aggiudicatario,  con  la  stipula  del  contratto,  è  automaticamente  assunto  e  concordato  il  patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori 

eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 
b) all’assenza di  contestazioni o  rilievi  da parte della DL, del  RUP o del  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 

esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo 
stesso subappaltatore;  
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c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di 
cui  alla  lettera)  e,  nel  contempo,  sommato  ad  eventuali  pagamenti  precedenti,  non  ecceda  l’importo  del 
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata  previamente 
comunicata all’appaltatore. 

7. La Stazione appaltante può opporre al  subappaltatore  le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o 
più  d’una  delle  condizioni  di  cui  al  comma  6,  nonché  l’esistenza  di  contenzioso  formale  dal  quale  risulti  che  il 
credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo 
comma, del Codice civile. 

 
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 47 – Accordo bonario e transazione 

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordobonario si 
applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra 
il  5  ed  il  15  per  cento  dell'importo  contrattuale.Il  procedimento  dell'accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve 
iscritte  fino  al  momento  dell'avvio  del  procedimento  stesso  e  può  essere  reiterato  quando  le  riserve  iscritte, 
ulteriori  e  diverse  rispetto  a  quelle  già  esaminate,  raggiungano  nuovamente  l'importo  di  cui  al  primo  periodo, 
nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto da immediata comunicazione al responsabile unico 
del  procedimento  delle  riserve  di  cui  al  comma  1,  trasmettendo  nel  più  breve  tempo  possibile  una  propria 
relazione riservata.  Il responsabile unico del procedimento valuta  l'ammissibilità e  la non manifesta  infondatezza 
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per 
la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo. 

3. Il  responsabile  unico  del  procedimento,  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  acquisita  la 
relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,  dell'organo  di  collaudo,  può  richiedere  alla  Camera 
arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione  all'oggetto  del 
contratto.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e  il  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve  scelgono  d'intesa, 
nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso 
di  mancata  intesa  tra  il  responsabile  unico  del  procedimento  e  il  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve,  entro 
quindici  giorni  dalla  trasmissione  della  lista  l'esperto  e  nominato  dalla  Camera  arbitrale  che  ne  fissa  anche  il 
compenso  secondo  le  modalità  definite  all'articolo  209,  comma  16,  del  codice  dei  contratti.  La  proposta  e 
formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora  il RUP non richieda  la nomina dell'esperto,  la 
proposta e formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 

4. L'esperto,  qualora  nominato,  ovvero  il  RUP,  verificano  le  riserve  in  contraddittorio  con  il  soggetto  che  le  ha 
formulate,  effettuano  eventuali  ulteriori  audizioni,  istruiscono  la  questione  anche  con  la  raccolta  di  dati  e  di 
informazioni  e  con  l'acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  e  verificata  la  disponibilità  di 
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della 
stazione  appaltante  e  al  soggetto  che  ha  formulato  le  riserve.  Se  la  proposta  e  accettata  dalle  parti,  entro 
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle 
parti.  L'accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma  riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli 
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da 
parte  della  stazione  appaltante.  In  caso  di  reiezione  della  proposta  da  parte  del  soggetto  che  ha  formulato  le 
riserve ovvero di  inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice 
ordinario. 

5. Le controversie  relative a diritti  soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere  risolte mediante  transazione 
nel  rispetto  del  codice  civile,  solo  ed  esclusivamente  nell'ipotesi  in  cui  non  risulti  possibileesperire  altri  rimedi 
alternativi all'azione giurisdizionale. 
La  proposta  di  transazione  può  essere  formulata  sia  dal  soggetto  aggiudicatario  che  dal  dirigente  competente, 
sentito il responsabile unico del procedimento. 

6. L'impresa,  in  caso  di  rifiuto  della  proposta  di  accordo  bonario  ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  per 
l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

 
 
 

Art. 48 – Arbitrato e definizione delle controversie 
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1. Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 
di cui all'articolo Art. 47, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 209 del codice dei 
contratti. 

2. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed e nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210del codice 
dei  contratti.  Ciascuna  delle  parti,  nella  domanda  di  arbitrato  o  nell'atto  di  resistenza  alla  domanda,  designa 
l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del 
contratto  cui  l'arbitrato  si  riferisce.  Il  Presidente  del  collegio  arbitrale  è  nominato  e  designato  dalla  Camera 
arbitrale, scegliendolo tra  i soggetti  iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti,  in 
possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 

3. Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del codice dei 
contratti. 

4. Al  fine della nomina del collegio,  la domanda di arbitrato,  l'atto di  resistenza ed eventuali controdeduzioni sono 
trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del 
Presidente,  la Camera arbitrale comunica alle parti  la misura e le modalità del deposito da effettuarsi  in acconto 
del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il 
personale interno all'ANAC. 

5. La sede del collegio arbitrale sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC). 
6. Ai giudizi arbitrali  si applicano  le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei 

contratti.  In  particolare,  sono  ammissibili  tutti  i  mezzi  di  prova  previsti  dal  codice  di  procedura  civile,  con 
esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 

7. I  termini  che  gli  arbitri  hanno  fissato  alle  parti  per  le  loro  allegazioni  e  istanze  istruttorie  possono  essere 
considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati e dichiarata decaduta, solo se vi sia 
una  previsione  in  tal  senso  o  nella  convenzione  di  arbitrato  o  in  un  atto  scritto  separato  o  nel  regolamento 
processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 

8. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera 
arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e 
a  carico  delle  parti,  una  somma  pari  all'uno  per  mille  del  valore  della  relativa  controversia.  Detto  importo  è 
direttamente versato all'ANAC. 

9. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito 
della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più 
proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 

10. Su  istanza  di  parte  la  Corte  d'appello  può  sospendere,  con  ordinanza,  l'efficacia  del  lodo,  se  ricorrono  gravi  e 
fondati motivi. Si applica  l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende  l'efficacia del  lodo, o ne 
conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. 
In  tal  caso,  fatte precisare  le  conclusioni,  ordina  la discussione orale nella  stessa udienza o  camera di  consiglio, 
ovvero  in  una  udienza  da  tenersi  entro  novanta  giorni  dall'ordinanza  di  sospensione;  all'udienza  pronunzia 
sentenza  a  norma  dell'articolo  281‐sexies  del  codice  di  procedura  civile.  Se  ritiene  indispensabili  incombenti 
istruttori,  il  collegio  provvede  su  di  essi  con  la  stessa  ordinanza  di  sospensione  e  ne  ordina  l'assunzione  in  una 
udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. 

11. Il  compenso  degli  arbitri  dovrà  avvenire  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall'articolo  209,  commi  da  16  a21  del 
codice dei contratti. 

12. Ove  non  si  proceda  all’accordo  bonario  ai  sensi  dei  precedenti  commi,  e  l’appaltatore  confermi  le  riserve,  la 
definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  è  devoluta  al  Tribunale  ordinario 
competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale.  La decisione dell’Autorità giudiziaria 
sulla  controversia  dispone  anche  in  ordine  all’entità  delle  spese di  giudizio  e  alla  loro  imputazione  alle  parti,  in 
relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 
Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L'appaltatore e tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente 
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l'appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 
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d) è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini  l'ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto non  sia  stato autorizzato non esime  l'appaltatore 
dalla responsabilità. 

2. In accordo all'articolo 30,  comma 5, del  codice dei  contratti,  in  caso di  inadempienza  contributiva  risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o 
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene 
dal  certificato di pagamento  l'importo corrispondente all'inadempienza per  il  successivo versamento diretto agli 
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni 
e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del 
procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l'affidatario,  a  provvedervi  entro  i 
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. 

4. In  ogni  momento  il  direttore  dei  lavori  e,  per  suo  tramite,  il  RUP  possono  richiedere  all'appaltatore  e  ai 
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale 
presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore,  l'indicazione  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di 
assunzione del  lavoratore.  L'appaltatore  risponde dello  stesso obbligo anche per  il  personale dei  subappaltatori 
autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell'autorizzazione  al  subappalto.  Tutti  i 
lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento. 

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente 
la  propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, 
fornitori  esterni,  collaboratori  familiari  e  simili);  in  tali  casi,  la  tessera  di  riconoscimento  deve  riportare  i  dati 
identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5,  il datore di  lavoro e sanzionato amministrativamente con  il pagamento di 
una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun  lavoratore. Si applica,  invece, una sanzione amministrativa da 
euro 50 a euro 300 al  lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad 
esporla. Per tali sanzioni non e ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 
2004, n. 124. 

 
Art. 50 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti 
di sottomissione o di appendici contrattuali,  il rilascio delle autorizzazioni al subappalto,  il certificato di collaudo, 
sono subordinati all'acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. 
3. Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula 

del contratto, esso e richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel 
periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo. 

4. Ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  3,  della  legge  n.  98  del  2013,  in  caso  di  ottenimento  del  DURC  che  segnali 
un'inadempienza contributiva  relativo a uno o più soggetti  impiegati nell'esecuzione del contratto,  in assenza di 
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell'ammontare 

delle somme che hanno determinato l'irregolarità; 
b) trattiene un  importo,  corrispondente  all'inadempimento,  sui  certificati  di  pagamento delle  rate di  acconto  e 

sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 25 e Art. 26 del presente Capitolato Speciale; 
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori; 
d) provvede  alla  liquidazione  delle  rate  di  acconto  e  della  rata  di  saldo  di  cui  agli  articoli  Art.  25  e Art.  26  del 

presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 
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5. Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione appaltante 
contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la 
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la 
decadenza dell'autorizzazione al subappalto. 

 
Art. 51 – Risoluzione del contratto e recesso 

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti,  le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto 
pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi 

dell'articolo 106 del codice dei contratti; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono 

state  superate  le  soglie  di  cui  al  comma  7  del  predetto  articolo;  con  riferimento  alle  modificazioni  di  cui 
all'articolo  106,  comma 1,  lettera  e)  del  predetto  codice,  sono  state  superate  eventuali  soglie  stabilite  dalle 
amministrazioni  aggiudicatrici  o  dagli  enti  aggiudicatori;  con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo 
106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b); 

c) l'aggiudicatario  o  il  concessionario  si  è  trovato,  al  momento  dell'aggiudicazione  dell'appalto  o  della 
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i 
settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto 
riguarda  i  settori  speciali  avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,  comma 1, del  codice dei 
contratti; 

d) l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli  obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE. 

2. La stazione appaltante risolverà, altresì, il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o 

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. 

3. Il  direttore  dei  lavori  o  il  responsabile  dell'esecuzione  del  contratto,  se  nominato,  quando  accerta  un  grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita 
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 
necessari,  indicando  la  stima  dei  lavori  eseguiti  regolarmente,  il  cui  importo  può  essere  riconosciuto 
all'appaltatore. Lo stesso  formula, altresì,  la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine 
non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  responsabile  del 
procedimento. Acquisite e valutate negativamente  le predette controdeduzioni, ovvero scaduto  il  termine senza 
che  l'appaltatore  abbia  risposto,  la  stazione  appaltante  su proposta del  responsabile  del  procedimento dichiara 
risolto il contratto. 

4. Il  contratto  e  altresì  risolto qualora  si  verifichino  le  condizioni  di  cui  all'articolo Art.  20,  comma 1, del  presente 
Capitolato  e  in  caso  violazione  delle  prescrizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in  applicazione 
dell'articolo Art. 61 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010. 

5. Sono causa di risoluzione: 
 il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai 

piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 40 e Art. 42, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo 
dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

 le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro 
e  della  previdenza  sociale  o  dell'A.S.L.,  oppure  del  personale  ispettivo  degli  organismi  paritetici,  di  cui 
all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

6. Nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni  relative  ai 
lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente eseguiti,  decurtato degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo  scioglimento del 
contratto. 

7. Il  responsabile  unico  del  procedimento,  nel  comunicare  all'appaltatore  la  determinazione  di  risoluzione  del 
contratto,  dispone,  con  preavviso  di  venti  giorni,  che  il  direttore  dei  lavori  curi  la  redazione  dello  stato  di 
consistenza  dei  lavori  già  eseguiti,  l'inventario  di  materiali,  macchine  e  mezzi  d'opera  e  la  relativa  presa  in 
consegna. 

8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un 
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la 
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corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto 
nel  progetto  approvato  nonché  nelle  eventuali  perizie  di  variante;  e  altresì  accertata  la  presenza  di  eventuali 
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie 
di variante. 

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, 
l'onere  da  porre  a  carico  dell'appaltatore  è  determinato  anche  in  relazione  alla maggiore  spesa  sostenuta  per 
affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti 
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti. 

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al 
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale 
fine  assegnato  dalla  stessa  stazione  appaltante;  in  caso  di mancato  rispetto  del  termine  assegnato,  la  stazione 
appaltante  provvede  d'ufficio  addebitando  all'appaltatore  i  relativi  oneri  e  spese.  La  stazione  appaltante,  in 
alternativa  all'esecuzione  di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali  cautelari,  possessori  o  d'urgenza  comunque 
denominati  che  inibiscano  o  ritardino  il  ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative 
pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore 
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti,  la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque 
tempo previo  il  pagamento dei  lavori  eseguiti  nonché del  valore  dei materiali  utili  esistenti  in  cantiere,  oltre  al 
decimo dell'importo delle  opere non eseguite.  Il  decimo dell'importo delle  opere non eseguite e  calcolato  sulla 
differenza  tra  l'importo  dei  quattro  quinti  del  prezzo  posto  a  base  di  gara,  depurato  del  ribasso  d'asta  e 
l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 e preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi 
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed 
effettua il collaudo definitivo. 

13. I materiali,  il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli già 
accettati  dal  direttore  dei  lavori  o  del  direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  se  nominato,  o  del  RUP  in  sua 
assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12. 

14. La  stazione  appaltante  può  trattenere  le  opere  provvisionali  e  gli  impianti  che  non  siano  in  tutto  o  in  parte 
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e 
degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra 
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 

15. L'appaltatore deve  rimuovere dai magazzini e dai cantieri  i materiali non accettati dal direttore dei  lavorie deve 
mettere  i  predetti  magazzini  e  cantieri  a  disposizione  della  stazione  appaltante  nel  termine  stabilito;  in  caso 
contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese. 

 

 

CAPO 11 – ULTIMAZIONE LAVORI 
 

Art. 52 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. L'ultimazione dei  lavori, appena avvenuta, e comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei  lavori,  il quale 

procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  come  stabilito  dall'articolo  107,  comma  5,  del 
codice dei contratti. 

2. Ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del DPR 207/2010 Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di 
un  termine  perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni,  per  il  completamento  di  lavorazioni  di  piccola  entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei 
lavori.  Il mancato rispetto di questo termine comporta  l'inefficacia del certificato di ultimazione e  la necessita di 
redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. 

3. Il  periodo  di  gratuita  manutenzione  decorre  dalla  data  del  verbale  di  ultimazione  dei  lavori  e  cessa  con 
l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i 
termini previsti dall'articolo Art. 53. 

4. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso 
stesso  o  dai  suoi  fornitori  o  installatori,  non  e  verificata  l'ultimazione  dei  lavori.  Il  direttore  dei  lavori  non  può 
redigere  il  certificato  di  ultimazione  che,  anche  se  redatto,  non  è  efficace  e  non  decorrono  i  termini  per  il 
pagamento della rata di saldo di cui all'articolo Art. 26. 

Art. 53 – Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 
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1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere 
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l'atto  formale  di  approvazione  non  sia  intervenuto  entro  i 
successivi due mesi. 

2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010. 
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo parziale, 

volte  ad  accertare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di  realizzazione  agli  elaborati 
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Secondo  l'articolo  234,  comma  2,  del  D.P.R.  207/2010,  la  stazione  appaltante,  preso  in  esame  l'operato  ele 
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la 
revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui 
risultati degli avvisi ai creditori. 

5. Finché  non  è  intervenuta  l'approvazione  del  certificato  di  cui  al  comma  1,  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di 
procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 54 – Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere  appaltate  anche 
subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010. 

2. Qualora  la  Stazione  appaltante  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata  all'appaltatore  per  iscritto, 
l'appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi. 

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa  lo stato delle opere, onde essere garantito dai 
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La  presa  di  possesso  da  parte  della  Stazione  appaltante  avviene  nel  termine  perentorio  fissato  dalla  stessa  per 
mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni 
in caso di sua assenza. 

5. Se  la Stazione appaltante non si  trova nella  condizione di prendere  in consegna  le opere dopo  l'ultimazione dei 
lavori,  l'appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  e  altresì  tenuto  alla  gratuita  manutenzione  nei  tempi 
previsti dall'articolo Art. 52, comma 3. 

 
 

CAPO 12 – NORME FINALI 
 

Art. 55 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto 

da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi 
che seguono: 
a) a fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni  contrattuali,  in modo che  le opere eseguite  risultino a  tutti  gli effetti  collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte 
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 
ogni  caso  l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di  aggiunte o varianti non ordinate per  iscritto ai 
sensi dell'articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di  terra e ogni altro onere relativo alla  formazione del cantiere attrezzato,  in  relazione all’entità 
dell'opera,  con  tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e  rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private,  la  recinzione  con  solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso, 
l'inghiaiamento e  la  sistemazione delle  sue  strade,  in modo da  rendere  sicuri  il  transito e  la  circolazione dei 
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 
stesso ente appaltante; 

c) l'assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle 
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all'esecuzione  delle  prestazioni  dell'appaltatore  a  termini  di 
contratto; 

d) l'esecuzione,  in  sito o presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che  verranno ordinate dal  direttore dei 
lavori,  sui  materiali  e  manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei 
campioni e  l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 
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e) le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato; 

f) il  mantenimento,  fino  all'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio,  della  continuità  degli  scoli  delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
DL,  comunque  all'interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal  presente  appalto  e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini 
di contratto all'appaltatore  le assistenze alla posa  in opera;  i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta del direttore die lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi  nel  presente  appalto,  l'uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle 
costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo  necessario  all'esecuzione  dei 
lavori  che  la  Stazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  oppure  a mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali, 
come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego 
di  personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto  compatibilmente  con  le  esigenze  e  le  misure  di 
sicurezza; 

i) la  pulizia  del  cantiere  e  delle  vie  di  transito  e  di  accesso  allo  stesso,  compreso  lo  sgombero dei materiali  di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

j) le spese,  i contributi,  i diritti,  i  lavori,  le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il  funzionamento  del  cantiere  e  per  l'esecuzione  dei 
lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l'appaltatore  si  obbliga  a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l'esecuzione  di  un'opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  DL,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla 
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o 
l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 
schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione regolamentari diurne e notturne nei 
punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti; 

m) la  costruzione e  la manutenzione entro  il  recinto del  cantiere  di  spazi  idonei  ad uso ufficio  del  personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la messa a disposizione del personale e  la predisposizione degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, 
misurazioni,  prove  e  controlli  relativi  alle  operazioni  di  consegna,  verifica,  contabilità  e  collaudo  dei  lavori 
tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne 
visione  a  terzi  e  con  formale  impegno di  astenersi  dal  riprodurre  o  contraffare  i  disegni  e  i modelli  avuti  in 
consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di  eventuali  successivi  ricambi  omogenei,  previsto dal  presente  capitolato o precisato da parte della DL  con 
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della  DL;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle 
opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 
mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di  prevenzione  infortuni;  con  ogni  più 
ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

r) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
s) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 

(con  l'esclusione  dei  residenti)  delle  strade  urbane  interessate  dalle  opere  oggetto  dell'appalto,  nonché 
l'installazione e  il mantenimento  in funzione per tutta  la necessaria durata dei  lavori  la cartellonista a norma 
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa 
con l'esecuzione delle opere appaltate; 
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t) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e  l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei  lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

u) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 
v) gli  adempimenti  della  legge  n.  1086  del  1971,  al  deposito  della  documentazione  presso  l’ufficio  comunale 

competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 
w) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 

salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 
x) l’ottemperanza  alle  prescrizioni  previste  dal  d.p.c.m.  1 marzo  1991  e  successive modificazioni  in materia  di 

esposizioni ai rumori; 
y) l’installazione di  idonei dispositivi e/o attrezzature per  l’abbattimento della produzione delle polveri durante 

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi; 
z) la  pulizia  del  cantiere  e  delle  vie  di  transito  e  di  accesso  allo  stesso,  compreso  lo  sgombero dei materiali  di 

rifiuto lasciati da altre ditte; 
aa) l’elaborazione della relazione di calcolo completa dei disegni costruttivi e dimensionali delle opere in cemento 

armato, redatta da un tecnico abilitato di fiducia dell’impresa costruttrice, regolarmente iscritto all’albo; 
bb) il deposito di tutta la documentazione richiesta dagli organi preposti, per quanto attiene alle opere in cemento 

armato o in ferro o strutturali in genere; 
cc) le spese per le verifiche di conformità dell’impianto di illuminazione pubblica; 
dd) le spese per  la valutazione di  impatto acustico di cantiere da parte di un tecnico abilitato (da eseguire prima 

dell’inizio dei lavori); 
ee) le  spese  per  le  misure  di  riduzione  degli  impatti  derivanti  dalle  attività  di  cantiere  da  concordare  prima 

dell’inizio dei lavori con l’ufficio ARPA competente; 
ff) le spese per qualsiasi autorizzazione e documentazione necessaria per la corretta realizzazione del cantiere in 

ottemperanza alle normative vigenti; 
gg) le  spese  per  l’effettuazione  di  indagini,  controlli,  prove  di  carico,  prove  di  tenuta,  ecc.  che  il  collaudatore 

amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio; 
hh) le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche dei materiali  installati anche tramite saggi  in cantiere, esplorazioni, 

capisaldi e simili che possono occorrere e messe a disposizione della DL di attrezzature e personale adeguato 
per il controllo degli stessi; 

ii) consegna alla DL di n° 3 copie del rilievo di ubicazione delle reti e degli allacciamenti acqua e gas (as‐built); 
jj) consegna alla DL di n° 3 copie del rilievo plano‐altimetrico delle reti tramite rilievo topografico degli elementi 

costituenti le reti fognarie; 
kk) le spese e il personale per i collaudi di tenuta delle fognature e delle condotte acqua e gas, conformi e vistati 

dai tecnici Aimag. 
Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei 
lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico. 

2. Al  fine  di  rendere  facilmente  individuabile  la  proprietà  degli  automezzi  adibiti  al  trasporto  dei  materiali  per 
l’attività dei cantieri,  la bolla di consegna del materiale  indica  il numero di targa e  il nominativo del proprietario 
nonché,  se diverso,  del  locatario,  del  comodatario,  dell'usufruttuario  o  del  soggetto  che  ne  abbia  comunque  la 
stabile disponibilità, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010. 

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti  coinvolti  o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione 
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. L'appaltatore e anche obbligato: 
a) ad  intervenire alle misure,  le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 

invitato non si presenta; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo 

la firma di questi; 
c) a  consegnare  al  direttore  dei  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni 

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano 
mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 
altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le 
relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori. 
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5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche: 
a) Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza; 
b) Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL; 
c) Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37; 
d) Secondo le indicazioni dell’Amministrazione; 
e) Conformità al modello di cui all'allegato ≪C≫; 
f) Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate. 

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, 
anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 

7. L'appaltatore  deve  produrre  al  direttore  dei  lavori  un'adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure 
a  richiesta  del  direttore  dei  lavori.  Le  foto,  a  colori  e  in  formati  riproducibili  agevolmente,  recano  in  modo 
automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto. 

 
Art. 56 – Conformità agli standard sociali 

1. I materiali,  le pose e i  lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti  in conformità 
con  gli  standard  sociali minimi  in materia  di  diritti  umani  e  di  condizioni  di  lavoro  lungo  la  catena  di  fornitura 
definiti  dalle  leggi  nazionali  dei  Paesi  ove  si  svolgono  le  fasi  della  catena,  e  in  ogni  caso  in  conformità  con  le 
Convenzioni  fondamentali stabilite dall'Organizzazione  Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all'Allegato 
≪I≫  al  decreto  del Ministro  dell'ambiente  6  giugno  2012  (in  G.U.  n.159  del  10  luglio  2012),  che  deve  essere 
sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed allegata al presente Capitolato. 

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità agli standard sociali, l'appaltatore è tenuto a: 
a) informare  fornitori  e  sub‐fornitori,  coinvolti  nella  catena  di  fornitura  dei  beni  oggetto  del  presente  appalto, 

della  richiesta  di  conformità  agli  standard  sopra  citati  avanzata  dalla  Stazione  appaltante  nelle  condizioni 
d'esecuzione dell'appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 
e  la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti  la conformità agli standard e  i  riferimenti 
dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità 
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo 
da parte della stessa Stazione appaltante; 

d) intraprendere o  far  intraprendere dai  fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di  fornitura, eventuali ed 
adeguate  azioni  correttive,  comprese  eventuali  rinegoziazioni  contrattuali,  entro  i  termini  stabiliti  dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  appaltante,  che  le  clausole  sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

3. La Stazione appaltante, per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di compilare 
dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012. 

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta l'applicazione 
della  penale  nella  misura  di  cui  all'articolo  Art.  17,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna  singola  violazione 
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

 
Art. 57 – Proprietà dei materiali di scavo 

1. In  attuazione  dell'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto  i materiali  provenienti  dalle  escavazioni  devono 
essere  trasportati  e  regolarmente  accatastati  in  nell'ambito  del  cantiere,  a  cura  e  spese  dell'appaltatore, 
intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con icorrispettivi contrattuali 
previsti per gli scavi. 

2. Al  rinvenimento  di  oggetti  di  valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento  diverso  dai materiali  di  scavoe  di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili,  si  applica  l'articolo  14 del  capitolato  generale  d'appalto,  fermo  restando quanto  previsto  dall'articolo  91, 
comma 2, del D.Lgs. 42/2004. 

3. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articoloArt. 58. 
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Art. 58 – Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 
1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimentiattuativi di 

natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2,purché compatibili 
con  i  parametri,  le  composizioni  e  le  caratteristiche  prestazionali  stabiliti  con  i  predettiprovvedimenti  attuativi, 
deve  avvenire mediante  l'utilizzo  di materiale  riciclato  utilizzando  rifiuti  derivantidal  post‐consumo,  nei  limiti  in 
peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materialemedesimo. 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: 

 corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;  

 sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e dipiazzali civili e industriali; 

  strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 

  recuperi ambientali, riempimenti e colmate;  

 strati accessori (aventi funzione anticapillare,antigelo, drenante, etc.); 

 calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520‐2, mediante 
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN12620:2004. 

3. L'appaltatore  e  obbligato  a  richiedere  le  debite  iscrizioni  al  Repertorio  del  Riciclaggio  per  i materiali  riciclatie  i 
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e 
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 

4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli 
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.. 

 
Art. 59 – Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti  imposti dalla normativa ambientale, tra cuil'obbligo 
della  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti,  indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti  e  dalla 
tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina 
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012). 

2. E'  altresì  a  carico  e  a  cura  dell'appaltatore  il  trattamento  delle  terre  e  rocce  da  scavo  (TRS)  e  la  relativa 
movimentazione, comprese: 
a) terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, 

comma 3, lettera b), o dell'articolo 184‐bis, del D.Lgs. 152/2006; 
b) terre  e  rocce  di  scavo  sottratte  al  regime  di  trattamento  dei  rifiuti  nel  rispetto  dell'articolo  185  del 

D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo. 
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute. 
 

Art. 60 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, 

si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 
2. Se  il contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi 

dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010. 
3. In  ogni  caso  si  applicano,  ove  compatibili  e  in  seguito  a  provvedimento  giurisdizionale,  gli  articoli  123  e 

124dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 
 

Art. 61 – Tracciabilità dei pagamenti e disciplina antimafia 
1. Secondo  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  della  legge  136/2010,  gli  operatori  economici  titolari 

dell’Appalto,  nonché  i  subappaltatori,  devono  comunicare  alla  Stazione  appaltante  gli  estremi  identificativi  dei 
conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 
(sette)  giorni  dalla  stipula  del  contratto  oppure  entro  7  (sette)  giorni  dalla  loro  accensione  se  successiva, 
comunicando  altresì  negli  stessi  termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  sui 
predetti conti. L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. 
In assenza delle predette comunicazioni  la Stazione appaltante  sospende  i pagamenti e non decorrono  i  termini 
legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 
Art. 28, comma 4, del presente Capitolato. 

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per: 
a) i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di 

soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono beni  o  prestano  servizi  in  relazione  all'intervento,  devono avvenire 
mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso  dall'ordinamento  giuridico  in 
quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1; 
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici  servizi,  ovvero  quelli  riguardanti  tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con  strumenti  diversi  da  quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a),  fermi  restando  il  divieto di  impiego del  contante e  l'obbligo di  documentazione della  spesa,  secondo 
quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010. 

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di 
cui al presente atto. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell'articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010; 
b) la violazione delle prescrizioni di  cui al  comma 2,  lettere b) e c), o ai commi 3 e 4,  se  reiterata per piùdiuna 

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
6. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010. 

7. Le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente  riportate  nei  contratti  sottoscritti  con  i 
subappaltatori e  i  subcontraenti della  filiera delle  imprese a qualsiasi  titolo  interessate all'intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria. 

8. Per  l'appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti  dagli 
articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al 
comma  successivo.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  tali  adempimenti  devono 
essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di 
cooperative  o  di  imprese  artigiane,  devono  essere  assolti  dal  consorzio  e  dalle  consorziate  indicate  per 
l'esecuzione. 

9. Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la consultazione della 
Banca dati  ai  sensi degli  articoli  96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora  sia preventivamente accertata  l'iscrizione 
nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale 
iscrizione,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 52‐bis,  della  legge  190/2012,  sostituisce  la  documentazione  antimafia 
richiesta dal presente comma. 

 
Art. 62 – Accordi multilaterali 

1. L'appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  ha  dichiarato  di  conoscere  e  si  e  impegnato  ad  accettare  e  a 
rispettareil  protocollo  d’intesa  per  la  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel 
settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori  pubblici”  sottoscritto  in  data  31  marzo  2011  dall’Amministrazione 
comunale di Mirandola, e pubblicato sul sito del Comune stesso. 

2. Gli  atti  di  cui  al  comma  1  costituiscono  parte  integrante  del  presente  Capitolato  e  del  successivo  contratto 
d’Appalto anche se non materialmente allegati. 

 
Art. 63 – Incompatibilità di incarico 

1. L'appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  altresì,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16‐ter, del D.Lgs. 
165/2001:  i  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per 
conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 
amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  Alcune  precisazioni  in merito  alla  definizione  "dipendenti 
delle  pubbliche  amministrazioni",  per  l'applicazione  del  precedente  divieto,  sono  fornite  all'articolo  21  del 
D.Lgs.39/2013.  L'appaltatore  si  è  impegnato,  infine,  a  rispettare  e  a  far  rispettare,  per  quanto  di  propria 
competenza,  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  del  D.P.R. 
62/2013. 

 
Art. 64 – Spese contrattuali, imposte e tasse 

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
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b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 

c) le  tasse e gli  altri oneri dovuti ad enti  territoriali  (occupazione  temporanea di  suolo pubblico, passi  carrabili, 
permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla 
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; 
e) il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per 

le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 216, 
comma 11, del codice dei contratti. 

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 
trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il  presente  contratto  è  soggetto  all'imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.);  l'I.V.A.  e  regolata  dalla  legge;  tutti  gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI PARTE PRIMA 
 

Allegato “A” 
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c) 

tavola  denominazione  scala 

PE_AR_1 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
STATO DI FATTO ‐ STATO DI PROGETTO ‐ STATO COMPARATO 

1:50 

PE_AR_2 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
STATO DI FATTO ‐ STATO DI PROGETTO ‐ STATO COMPARATO 

1:50 

PE_ST_1  REALIZZAZIONE PLATEA C.A.  1:50  

PE_REL  RELAZIONE TECNICA GENERALE E SPECIALISTICA    

PE_RST  RELAZIONE TECNICA PER PLATEA IN C.A.  ‐ 

MUR_A.1/D.1  ASSEVERAZIONE DA ALLEGARE AL TITOLO EDILIZIO  ‐ 

PE_CSA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
(PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA) 
 

‐ 

PE_CME  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   ‐ 

PE_EPU  ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI NUOVI PREZZI  ‐ 

PE_CPR  CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE   ‐ 

PE_PMO  PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA   ‐ 
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Allegato «B»  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I al 

decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 59, comma 1) 

 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 

‐  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

‐  la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

‐  la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

‐  la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

‐  la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

‐  la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948; 

‐  art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

‐  la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 

lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 

conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; 

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

‐  I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori 

che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

‐  L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 

‐  I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la 

sicurezza o la moralità. 
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‐  Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, 

deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine 

della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 

105) 

‐  E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona 

spontaneamente. 

‐  Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al 

datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 

preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 

(impiego e professione) n. 111) 

‐  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, 

della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della 

disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del 

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 

‐  I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 

 

 

Firma, ………………………………………………….. 

 

Data:………………….  

 

Timbro 
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Allegato «C»  CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 
 

  Ente appaltante: ___________________________________ 
  Ufficio competente:   

ASSESSORATO A    UFFICIO TECNICO 

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________ 
LAVORI DI  

 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
Progetto esecutivo: 

 
DL: 

 
Progetto esecutivo opere in c.a.  DL opere in c.a 

   
 

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Responsabile dei lavori:   

Coordinatore per la progettazione:   

Coordinatore per l’esecuzione:   
   

Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:   

Responsabile unico del procedimento:   

IMPORTO DEL PROGETTO: 
 
euro _______________  

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _______________  
ONERI PER LA SICUREZZA: euro _______________  

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________  
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:   

con sede   

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori:  per i lavori di  Importo lavori subappaltati 

categoria  descrizione  euro 

       

       

       
Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it E‐mail: ____ @______________ 
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Allegato «D»  RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 
 

    euro 

1  Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

T  Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 

R.a  Ribasso offerto in percentuale   %

R.b  Offerta risultante in cifra assoluta  

3  Importo del contratto (T – R.b) 

4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su 1)   2  % 

4.b  Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 

5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)  10  % 

5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)    % 

5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)     

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) 

6.a  Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) 

6.b  di cui:  per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) 

6.c    per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 

6.d    per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 

6.e  Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a) 

7  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7  mesi 

8.a  Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a) 

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a) 

8.c  di cui:  per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1) 

8.d    per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2) 

8.e  Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b) 

9  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 

10  Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7 

11  Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14  giorni 

12.a  Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18    o/oo 

12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo    o/oo 

……  ……………………………………………………………     
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SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

Art. 01 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
I  materiali  e  i  componenti  devono  corrispondere  alle  prescrizioni  del  capitolato  speciale,  alle  prescrizioni  Aimag  e 
Comunali ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore 
dei  lavori;  in  caso  di  controversia,  si  procede  ai  sensi  dell'art.  137  del  Regolamento  Generale.  L'accettazione  dei 
materiali  e  dei  componenti  è  definitiva  solo  dopo  la  loro  posa  in  opera.  Il  Direttore  dei  lavori  può  rifiutare  in 
qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non 
fossero  conformi  alle  caratteristiche  tecniche  risultanti  dai  documenti  allegati  al  contratto;  in  questo  ultimo  caso 
l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione 
nel  termine  prescritto  dal  Direttore  dei  lavori,  la  Stazione  Appaltante  può  provvedervi  direttamente  a  spese 
dell'Appaltatore,  a  carico  del  quale  resta  anche  qualsiasi  onere  o  danno  che  possa  derivargli  per  effetto  della 
rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo  l'accettazione e  la posa  in opera dei materiali  e dei  componenti  da parte 
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'Appaltatore che nel 
proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa  abbia  impiegato  materiali  o  componenti  di  caratteristiche  superiori  a  quelle 
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e 
la  contabilità  è  redatta  come  se  i  materiali  avessero  le  caratteristiche  stabilite.  Nel  caso  sia  stato  autorizzato  per 
ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche 
carenza  nelle  dimensioni,  nella  consistenza  o  nella  qualità,  ovvero  sia  stata  autorizzata  una  lavorazione  di  minor 
pregio,  viene  applicata  una  adeguata  riduzione  del  prezzo  in  sede  di  contabilizzazione,  sempre  che  l'opera  sia 
accettabile  senza  pregiudizio  e  salve  le  determinazioni  definitive  dell'organo  di  collaudo.  Gli  accertamenti  di 
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono 
disposti dalla direzione dei  lavori o dall'organo di collaudo,  imputando  la spesa a carico delle somme a disposizione 
accantonate a  tale  titolo nel quadro economico. Per  le  stesse prove  la direzione dei  lavori provvede al prelievo del 
relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;  la certificazione effettuata dal laboratorio prove 
materiali  riporta espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei  lavori o  l'organo di collaudo possono disporre 
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 
l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.  
 

Art. 02 – Provvista dei materiali 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i 
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici 
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, 
né  all'incremento dei prezzi  pattuiti. Nel  prezzo dei materiali  sono  compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  all'Appaltatore 
dalla  loro  fornitura  a  piè  d'opera,  compresa  ogni  spesa  per  eventuali  aperture  di  cave,  estrazioni,  trasporto  da 
qualsiasi  distanza  e  con  qualsiasi mezzo,  occupazioni  temporanee  e  ripristino  dei  luoghi.  A  richiesta  della  Stazione 
Appaltante  l'Appaltatore  deve  dimostrare  di  avere  adempiuto  alle  prescrizioni  della  legge  sulle  espropriazioni  per 
causa  di  pubblica  utilità,  ove  contrattualmente  siano  state  poste  a  suo  carico,  e  di  aver  pagato  le  indennità  per  le 
occupazioni temporanee o per i danni arrecati.  
 

Art. 03– Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti 
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno 
diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una 
differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo 
prezzo  ai  sensi  dell'art.  136 del  Regolamento Generale. Qualora  i  luoghi  di  provenienza dei materiali  siano  indicati 
negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti 
l'espressa  approvazione  del  responsabile  unico  del  procedimento.  In  tal  caso  si  applica  l'articolo  16,  comma  2  del 
Capitolato Generale d'Appalto.  
 

CAPO 1 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Art. 04 – Condizioni generali d'accettazione e prove di controllo 
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito 
nelle  leggi  e  regolamenti  ufficiali  vigenti  in materia  e  nel  successivo Art.  56;  in mancanza di  particolari  prescrizioni 
dovranno  essere  delle  migliori  qualità  esistenti  in  commercio.  In  ogni  caso  i  materiali,  prima  della  posa  in  opera, 
dovranno  essere  riconosciuti  idonei  ed  accettati  dalla  Direzione  Lavori,  la  quale  dovrà  attenersi  alle  direttive  di 
carattere  generali  o  particolare  eventualmente  impartite  dai  competenti  Uffici  della  Società.  L'accettazione  dei 
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materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera. I materiali proverranno da località o 
fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione 
Lavori  abbia  rifiutata  una  qualsiasi  provvista  come  non  atta  all'impiego,  l'Impresa  dovrà  sostituirla  con  altra  che 
corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a 
cura  della  stessa  Impresa.  Malgrado  l'accettazione  dei  materiali  da  parte  della  Direzione  Lavori,  l'Impresa  resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L'Impresa sarà 
obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il 
prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti in seguito specificati e indicati dalla Società appaltante, nonché 
per  le  corrispondenti  prove  ed  esami.  I  campioni  verranno  prelevati  in  contraddittorio.  Degli  stessi  potrà  essere 
ordinata  la  conservazione nei  locali  indicati  dalla Direzione  Lavori, previa  apposizione di  sigilli  e  firme del Direttore 
Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire la autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed esami sui 
campioni  verranno  effettuate  presso  i  laboratori  ufficiali;  la  Direzione  Lavori  potrà  a  suo  giudizio,  autorizzare 
l'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia.  
 

Art. 05 –  Caratteristiche dei vari materiali 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati e a quelli presenti negli articoli 
successivi.  In  caso di  discrepanza o difformità  varrà quanto prescritto nella  norma  specifica.  La  scelta  di  un  tipo di 
materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio 
della Direzione Lavori,  la quale, per  i materiali da acquistare,  si assicurerà che provengano da produttori di provata 
capacità e serietà.  
 
Acqua:  dovrà  essere  dolce,  limpida,  non  inquinata  da  materie  organiche  o  comunque  dannose  all'uso  cui  l'acqua 
medesima è destinata e  rispondere ai  requisiti  stabiliti dalle norme tecniche emanate  (D.M. 1/04/1983 e  successivi 
aggiornamenti).  
 
Leganti idraulici ‐ Calci aeree ‐ Pozzolane: dovranno corrispondere alle prescrizioni:  

 della Legge 26/05/1965 N. 595;  

 delle "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici"  

 D.M. 14.01.1966 modificato D.M. 3/06/1968 e D.M. 31/08/1972;  

 delle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" R.D. 16/11/1939 N. 2231;  

 delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico", R.D. 16/11/1939 N. 
2230;  

 di altre eventuali successive norme che dovessero essere emanate dai competenti organi.  
 
I  materiali  dovranno  trovarsi,  al  momento  dell'uso,  in  perfetto  stato  di  conservazione.  Il  loro  impiego  nella 
preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte. Durante il corso della 
fornitura dei leganti, l'Impresa dovrà a sua cura e spesa, far eseguire periodicamente, da laboratori ufficiali o da altri 
laboratori di fiducia della Direzione Lavori, prove sui leganti stessi, fornendo copia dei relativi certificati alla Direzione 
Lavori.  
 
Ghiaie  –  Ghiaietti  –  Pietrischi  –  Pietrischetti  –  Sabbie  per  opere  murarie  (da  impiegarsi  nella  formazione  dei 
calcestruzzi,  escluse  le pavimentazioni):  dovranno corrispondere ai  requisiti  stabiliti  dalle Norme Tecniche emanate 
(D.M.  1/04/1983  e  successivi  aggiornamenti).  Le  dimensioni  massime  degli  inerti  costituenti  la  miscela  dovranno 
essere le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo è destinato; di norma però 
non si dovrà superare il diametro massimo di cm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di 
sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpata o simili; di cm. 4 se si tratta di getti per volti; di cm. 3 se si tratta di cementi 
armati  di  cm.  2  se  si  tratta  di  cappe  o  di  getti  di  limitato  spessore  (parapetti,  cunette,  copertine,  etc.).  Per  le 
caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'Art. 21 delle Norme citate nel seguente comma D).  
 
Pietrischi – Pietrischetti  – Graniglie – Sabbie – Additivi per pavimentazioni: dovranno  soddisfare ai  requisiti  stabiliti 
nelle  corrispondenti  "Norme  per  l'accettazione  dei  pietrischi,  dei  pietrischetti,  delle  graniglie,  delle  sabbie  e  degli 
additivi  per  costruzioni  stradali"  del  C.N.R.  (Fascicolo  N.  4,  Ed.  1953  ed  eventuali  successive modifiche)  ed  essere 
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione lavori.  
 
Ghiaie – Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti 
nella "Tabella UNI 2710 ‐ Ed. Giugno 1945" ed eventuali successive modifiche. Dovranno essere costituiti da elementi 
sani  e  tenaci,  privi  di  elementi  alterati,  essere  puliti  e  praticamente  esenti  da materie  eterogenee,  non  presentare 
perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2 per cento.  
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Pietre  naturali:  le  pietre  da  impiegare  per  le  murature,  nei  drenaggi,  nelle  gabbionate,  etc.  dovranno  essere 
sostanzialmente  compatte  ed  uniformi,  sane  e  di  buona  resistenza  alla  compressione,  prive  di  parti  alterate.  Esse 
dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel R.D. 16/11/1939 "Norme per l'accettazione delle pietre 
naturali da costruzione" N. 2232. Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al  loro particolare  impiego. Le 
pietre  grezze  per  murature  frontali  non  dovranno  presentare  screpolature  e  peli,  dovranno  essere  sgrossate  col 
martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di contatto 
così da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.  
 
Pietre  da  taglio:  proverranno  dalle  cave  che  saranno  accettate  dalla  Direzione  Lavori.  Esse  dovranno  essere 
sostanzialmente  uniformi  e  compatte,  sane  e  tenaci,  senza  parti  alterate,  vene,  peli  od  altri  difetti,  senza 
immasticature  o  tasselli.  Esse  dovranno  corrispondere  ai  requisiti  di  accettazione  stabiliti  dal  Regio  Decreto  16 
Novembre 1939 "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" ‐ N. 2232. Le lavorazioni che potranno 
essere adottate per le pietre da taglio saranno le seguenti:  
 
A) a grana grossa  
B) a grana ordinaria 
C) a grana mezza fina 
D) a grana fina  
 
Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto regolo in modo da non 
presentare  incavi  o  sporgenze  maggiori  di  cm.  2  rispetto  al  piano  medio:  le  pietre  lavorate  a  punta  grossa  non 
presenteranno  irregolarità maggiori di 1  cm. per  le pietre  lavorate a punta mezzana od a punta  fina,  i  letti di posa 
saranno lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non 
eccedano i 5 mm. Dove sia prescritta la lavorazione a martellina,  le superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati  in 
modo che le commessure non eccedano i mm. 3. Non saranno tollerate né smussature a spigoli, né cavità nelle facce, 
né masticature a rattoppi.  
 
Tufi: le pietre di tufo dovranno essere di natura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili.  
 
Materiali  laterizi: dovranno corrispondere ai  requisiti d'accettazione stabiliti  con R.D. 16/11/1939  ‐ N. 2232 "Norme 
per l'accettazione dei materiali laterizi" od alle norme UNI 5628‐65, UNI 1607, UNI 5629‐65, UNI 5630‐65, UNI 5632‐
65. I mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con gli spigoli ben profilati e dritti; alla frattura dovranno 
presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e impurità.  
 
L)    Materiali ferrosi: saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto.  
 
L‐1)   Acciai  per  C.A.,  C.A.P.  e  carpenteria metallica:  dovranno  soddisfare  ai  requisiti  stabiliti  dalle  Norme  Tecniche 

emanate (D.M. 1/04/1983 e successivi aggiornamenti).  
 
L‐2)   Lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per C.A.P.: dovrà essere del tipo laminato a freddo, di 

qualità extra dolce ed avrà spessore 2/10 di mm.  
 
L‐3)   Acciaio  per  apparecchi  di  appoggio  e  cerniere:  dovrà  soddisfare  ai  requisiti  stabiliti  dalle  Norme  Tecniche 

emanate (D.M. 1/04/1983 e successivi aggiornamenti).  
 
M)   Legnami:  di  qualunque  essenza  essi  siano,  dovranno  soddisfare,  sia  per  le  opere  definitive  che  per  quelle 

provvisorie,  a  tutte  le prescrizioni  ed avere  i  requisiti  delle precise  categorie di  volta  in  volta prescritte e non 
dovranno  presentare  difetti  incompatibili  con  l'uso  a  cui  sono  destinati.  I  legnami  rotondi  o  pali  dovranno 
provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non 
esca in alcun punto dal palo. Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la 
differenza fra  i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.  I 
legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in 
corrispondenza ad ogni  spigolo  l'alburno e  lo  smusso  in misura  non maggiore di 1/5 della minore dimensione 
trasversale dell'elemento. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere 
tutte  le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli  tirati a filo vivo, senza alburno né 
smussi di sorta. I  legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle 
norme UNI in vigore.  
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N)   Bitumi  ‐  Emulsioni  bituminose:  dovranno  soddisfare  ai  requisiti  stabiliti  nelle  corrispondenti  "Norme  per 

l'accettazione dei bitumi per usi stradali" ‐ Fascicolo N. 2 ‐ Ed. 1951; "Norme per  l'accettazione delle emulsioni 
bituminose per usi stradali" Fascicolo N. 3 ‐ Ed. 1958 del C.N.R.  

 
O)   Bitumi liquidi: dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi 

stradali" Fascicolo N. 7 ‐ Ed. 1957 del C.N.R.  
 
P)   Polveri  di  rocce  asfaltiche:  dovranno  provenire  dalla  macinazione  di  rocce  abruzzesi  e  soddisfare  ai  requisiti 

stabiliti dalle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" Fascicolo N. 
6 ‐ Ed. 1956 del C.N.R.  

 
Q)   Materiali per opere in verde  
 
Q‐1)  Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali 

dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi  fino 
alla profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica 
e  di  elementi  nutritivi,  di  medio  impasto  e  comunque  adatto  a  ricevere  una  coltura  erbacea  o  arbustiva 
permanente; esso dovrà risultare privo di ciottoli, radici ed erbe infestanti.  

 
Q‐2)  Concimi:  i  concimi minerali  semplici  o  complessi  usati  per  le  concimazioni  dovranno  essere  di marca nota  sul 

mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali di fabbrica.  
 
Q‐3) Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà dell'Impresa, sia da 

altri  vivaisti,  purché  l'Impresa  stessa  dichiari  la  provenienza  e  questa  venga  accettata  dalla  Direzione  Lavori, 
previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia 
parassitaria.  

 
Q‐4)  Semi:  per  il  seme  l'Impresa  è  libera  di  approvvigionarsi  dalle  ditte  specializzate  di  sua  fiducia;  dovrà  però 

dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il germinativo di 
essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, 
l'Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantità di seme da impiegare per unità di superficie. 
La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare le partite di seme, con valore reale inferiore al 20 
per cento rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna "buona semente", e l'Impresa 
dovrà sostituirla con altre che rispondano ai requisiti voluti. Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le 
norme dell'Art. 1.  

 
Q‐5)  Zolle:  queste  dovranno  provenire  dallo  scoticamento  di  vecchio  prato  polifita  stabile  asciutto,  con  assoluta 

esclusione di prato  irriguo e del prato marcitoio. Prima del  trasporto a piè d'opera delle zolle,  l'Impresa dovrà 
comunicare  alla  Direzione  Lavori  i  luoghi  di  provenienza  delle  zolle  stesse  e  ottenere  il  preventivo  benestare 
all'impiego. La composizione floristica della zolla, dovrà risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie 
leguminose  e  graminacee;  sarà  tollerata  la  presenza  di  specie  non  foraggere  ed  in  particolare  della  Achillea 
Millefolium,  della  Plantago  sp.  pl.,  della  Salvia  Pratensis,  della  Bellis  perennis,  del  Ranunculus  sp.  pl.,  mentre 
dovranno in ogni caso essere escluse le zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui: Rumex sp. 
pl., Artemisia sp. pl., e tutte le Umbrellifere. La zolla dovrà presentarsi completamente rivestita dalla popolazione 
vegetale  e  non  dovrà  presentare  soluzioni  di  continuità.  Lo  spessore  della  stessa  dovrà  essere  tale  da  poter 
raccogliere la maggior parte dell'intrigo di radici delle erbe che la costituiscono non inferiore a 8 cm.; a tal fine 
non  saranno  ammesse  zolle  ricavate  da  prati  cresciuti  su  terreni  sabbiosi  o  comunque  sciolti,  ma  dovranno 
derivare da prati coltivati su terreno di medio impasto pesante, con esclusione dei terreni argillosi.  

 
Q‐6) Paletti di castagno per ancoraggio viminate: dovranno provenire da ceduo castanile e dovranno presentarsi ben 

diritti, senza nodi, difetti da gelo, cipollature o spaccature. Avranno il diametro minimo in punta di cm. 6.  
 
Q‐7) Verghe di salice: le verghe di salice da impiegarsi nell'intreccio delle viminate dovranno risultare di taglio fresco, 

in modo che sia garantito il ricaccio di polloni e dovranno essere della specie Salix viminalis o Salix purpurea. Esse 
avranno la lunghezza massima possibile con un diametro massimo di cm. 2,5.  

 
Q‐8)  Talee  di  salice:  le  talee  di  salice  da  infiggere  nel  terreno  per  la  formazione  dello  scheletro  delle  graticciate, 
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dovranno parimenti risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollinamento, con diametro 
minimo di cm. 2. Esse dovranno essere della specie Salix purpurea o Salix viminalis oppure anche della specie e 
degli  ibridi spontanei nella zona, fra cui Salix daphnoides, Salix  incana, Salix pentandra, Salix Fragilis, Salix alba, 
etc. e potranno essere anche di Populus alba e Alnus glutinosa. 

 
Q‐9) Rete metallica: Sarà del tipo normalmente usato per gabbioni, formata da filo di ferro zincato e zincatura forte, 

con dimensioni di filo di maglia indicato dalla Direzione Lavori.  
 

CAPO 2 – NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 06– Sondaggi e tracciati 
Subito dopo  la consegna dei  lavori, allo scopo di determinare con  la maggior esattezza possibile  il programma delle 
opere  da  eseguire,  l'Appaltatore  dovrà  effettuare  a  sua  cura  e  spese,  i  sondaggi,  le  verifiche  elencate  all'Art.  2, 
necessarie alla determinazione delle caratteristiche relative ai terreni interessati dalle opere. Prima di porre mano ai 
lavori di sterro e riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino 
indicati  i  limiti degli  scavi e dei  riporti  in base alla  larghezza del piano stradale, alla  inclinazione delle  scarpate, alla 
formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure installare, nei tratti che indicherà la Direzione Lavori, le modine o 
garbe  necessarie  a  determinare  con  precisione  l'andamento  delle  scarpate,  tanto  degli  sterri  che  dei  rilevati, 
curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori di 
terra  siano  connesse  opere  murarie,  l'Impresa  dovrà  procedere  al  tracciamento  di  esse,  con  l'obbligo  della 
conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine.  
 

Art. 07 – Norme generali 
L'Impresa dovrà all'occorrenza sostenere gli scavi con convenienti sbadacchiature, puntellature o armature;  i relativi 
oneri  sono  compresi  e  compensati  nei  prezzi  degli  scavi;  in  ogni  caso  resta  a  carico  dell'Impresa  ogni  danno  alle 
persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti dello scavo. Nel caso di franamento degli scavi è a carico 
dell'Impresa di procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del profilo di scavo senza diritto a compenso. Nel 
caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l'Impresa è tenuta 
a coordinare opportunamente per campioni la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli 
oneri  relativi  compensati  nei  prezzi  contrattuali.  L'Impresa  dovrà  assicurare  in  ogni  caso  il  regolare  smaltimento  e 
deflusso delle acque. I materiali provenienti dagli scavi, e non idonei per la formazione dei rilevati, o per altro impiego 
nei  lavori, dovranno essere portati a rifiuto  in zone disposte a cura e spesa dell'Impresa; quelli  invece utilizzabili, ed 
esuberanti la necessità di lavoro, verranno portati, sempre a cura e spese dell'Impresa, su aree indicate dalla Direzione 
Lavori. I materiali provenienti da scavi in roccia da mina dovranno essere utilizzati, se idonei, per murature; solo se in 
esuberanza, per formazione di rilevati. Per l'impiego delle mine che occorressero nell'esecuzione degli scavi, l'Impresa 
dovrà  ottenere  a  sua  cura  e  spese,  le  autorizzazioni  da  parte  delle  Autorità  competenti  ed  osservare  tutte  le 
prescrizioni imposte dalle Leggi e dai regolamenti in vigore. Lo sparo di mine effettuato in vicinanza di strade, di luoghi 
abitati, di linee aeree di ogni genere, dovrà essere attuato con opportune cautele in modo da evitare la proiezione a 
distanza del materiale.  
 
71.1 – Scavi di sbancamento  
Sono  così  denominati  gli  scavi  occorrenti  per  l'apertura  della  sede  stradale,  dei  piazzali  e  delle  opere  accessorie, 
portati  a  finitura  secondo  i  tipi  di  progetto;  così  ad  esempio  gli  scavi  di  trincea,  compresi  i  cassonetti  a  qualsiasi 
profondità e cunette, gli scavi per gradonature di ancoraggio dei rilevati, previste per terreni con pendenza superiore 
al 20 per cento, inoltre gli scavi per la bonifica del piano di posa, quelli per lo spianamento del terreno, per l'impianto 
di opere d'arte, per il taglio delle scarpate delle trincee o di rilevati, per la formazione o approfondimento di cunette, 
di fossi e di canali.  
 
71.2 – Scavi di fondazione  
Per  scavi  di  fondazione  si  intendono quelli  chiusi  da pareti,  di  norma  verticali,  riproducenti  il  perimetro dell'opera, 
effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. 
Questo piano sarà determinato a giudizio della Direzione Lavori, o per l'intera area di fondazione o per più parti in cui 
questa può essere suddivisa, a seconda sia della accidentalità del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione. 
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, spinti alle necessarie profondità, fino al rinvenimento 
del  terreno  di  adeguata  capacità  portante.  I  piani  di  fondazione  saranno  perfettamente  orizzontali,  o  disposti  a 
gradoni, con leggera pendenza verso monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate. Le pareti saranno 
verticali  od  a  scarpa  a  seconda  delle  prescrizioni  della  Direzione  Lavori.  Gli  scavi  di  fondazione  potranno  essere 
eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prescritta 
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dalla Direzione Lavori, ma, in tal caso, non sarà pagato il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di 
conseguenza. E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire  il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima 
che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e 
spese, al riempimento con materiali adatti, dei vani rimasti intorno alle murature, ed ai necessari costipamenti sino al 
primitivo piano del terreno. 
 
71.3 – Scavi subacquei  
Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm. 20 sotto il 
livello costante a cui si  stabilizzano  le acque eventualmente esistenti nel  terreno. Gli esaurimenti d'acqua dovranno 
essere  eseguiti  con  i mezzi  più  opportuni  per mantenere  costantemente  asciutto  il  fondo  dello  scavo,  e  tali mezzi 
dovranno essere sempre in perfetta efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per 
garantire  la  continuità  del  prosciugamento.  Resta  comunque  inteso  che,  nell'esecuzione  di  tutti  gli  scavi,  l'Impresa 
dovrà  provvedere  di  sua  iniziativa  ed  a  sua  cura  e  spese,  ad  assicurare  il  naturale  deflusso  delle  acque  che  si 
riscontrassero scorrenti sulla superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi. Provvederà a 
togliere ogni  impedimento che si opponesse così al  regolare deflusso delle acque, ad ogni causa di  rigurgito, anche 
ricorrendo  alla  apertura  di  canali  fugatori  o  deviazione  provvisoria  delle  acque  in  caso  di  lavori  in  alveo  di  corsi 
d'acqua. Di ogni onere relativo e quindi del relativo compenso è stato tenuto conto nella formazione dei prezzi degli 
scavi e pertanto nessun ulteriore compenso potrà essere richiesto per  l'esecuzione di opere provvisionali,  in quanto 
già compreso nel prezzo degli scavi.  
 

Art. 08 – Materiali per la formazione dei rilevati 
Si definiscono con  il  termine di  rilevati  tutte quelle opere  in  terra destinate a  formare  il  corpo stradale,  le opere di 
presidio i piazzali nonché il piano d'imposta delle pavimentazioni. Le caratteristiche geometriche di tali opere saranno 
indicate dal progettista ma resta  inteso che  l'Impresa dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione 
Lavori un progetto di dettaglio ad integrazione e conforto del progetto esecutivo nel quale oltre ad indicare la natura e 
le  proprietà  fisico meccaniche  dei materiali  che  intende  adottare,  le modalità  esecutive,  le  sequenze  cronologiche 
degli  interventi, dovrà fornire,  in corrispondenza delle sezioni più rappresentative una serie di verifiche di stabilità a 
breve e lungo termine relative al rilevato e al complesso rilevato terreno di fondazione: dovrà essere altresì verificato 
il  cedimento  totale  e  differenziale  del  piano  di  imposta  indicando  il  decorso  dello  stesso,  nel  tempo.  A  tale  scopo 
l'Impresa  eseguirà  o  farà  eseguire  a  sua  cura  e  spese  una  sistematica  campagna  di  indagini  atte  ad  accertare  le 
caratteristiche fisico‐meccaniche dei materiali in sito e dei materiali che intende impiegare. A seconda della natura e 
della variabilità dei terreni di fondazione e della entità dei rilevati l'Impresa dovrà sottoporre alla approvazione della 
Direzione Lavori il programma della campagna di indagini che contempli l'esecuzione di sondaggi geotecnici, pozzetti 
esplorativi,  prove  penetrometriche  statiche  e/o  dinamiche,  prove  di  carico  su  piastra  e  qualsiasi  altra  indagine 
aggiuntiva  (prove  geofisiche,  etc.)  atte  a  determinare  con  sufficiente  dettaglio  le  caratteristiche  stratigrafiche, 
idrogeologiche  e  fisico‐meccaniche  dei  terreni  di  sedime.  Salvo  controindicazioni  della  Direzione  Lavori  i  punti  di 
indagine saranno posti ad intervalli di almeno 100 ml. e le profondità investigative saranno spinte ad una profondità 
almeno pari alla metà della larghezza del piano di posa del rilevato salvo attestarsi nell'eventuale substrato roccioso. 
Sui  campioni  indisturbati,  semidistrutti  o  rimaneggiati  prelevati  nel  corso  delle  indagini  in  sito  si  provvederà  ad 
eseguire  un  adeguato  numero  di  prove  di  laboratorio  (granulometrie,  peso  specifico,  contenuto  d'acqua,  prove  di 
taglio, compressione, edometriche, triassiali, etc.).  
 
72.1 – Materiali per la formazione dei rilevati  
 
72.1.1 – Provenienza dei materiali  
L'Impresa  potrà  aprire  cave  di  prestito  ovunque  lo  riterrà  di  sua  convenienza,  subordinatamente  alle  vigenti 
disposizioni  di  Legge,  alla  idoneità delle  terre da utilizzare  per  la  formazione dei  rilevati,  nonché  alla  osservanza di 
eventuali  disposizioni  della  Direzione  Lavori.  Prima  di  impiegare  i  materiali  provenienti  dagli  scavi  o  dalle  cave  di 
prestito,  l'Impresa  dovrà  esperire  una  campagna  di  indagini  atta  a  fornire  alla  Direzione  Lavori  una  esauriente 
documentazione in merito alle caratteristiche fisico‐meccaniche dei materiali. Per ogni zona di provenienza l'Impresa 
dovrà altresì eseguire un adeguato numero di sondaggi (almeno 1 sondaggio e/o pozzetto ogni 20.000 mc.). Laddove 
sarà  previsto  l'impiego  di  smarino  di  galleria  o  di materiali  provenienti  da  scavo  in  roccia,  la  stesa  a  rilevato  sarà 
autorizzata soltanto dopo il prelievo di campioni e l'esecuzione delle prove di laboratorio. L'Impresa dovrà sottoporre 
alla preventiva approvazione della Direzione Lavori  il programma di coltivazione; delle cave e delle eventuali  fasi di 
lavorazione successive, quali vagliatura, frantumazione e miscelazione atte a conferire ai materiali le caratteristiche di 
idoneità previste dalle Norme Tecniche. Prima di avviare la coltivazione delle cave di prestito o dell'impiego a rilevato 
dei materiali da scavo, dovranno essere asportate le eventuali coltri vegetali, sostanze organiche, rifiuti e rimossi tutti 
quegli agenti che possono provocare  la contaminazione del materiale durante  la coltivazione,  le cave di prestito, da 
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aprirsi  a  totale  cura  e  spese  dell'Impresa,  dovranno essere  coltivate  in modo  che,  tanto  durante  la  cavatura  che  a 
cavatura ultimata non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica. Le stesse 
condizioni di sicurezza dovranno essere garantite per  le eventuali aree di stoccaggio e/o di  lavorazione di cui, a sua 
cura e spese, l'Impresa dovesse avvalersi.  
 
72.1.2 – Prove di controllo  
Le caratteristiche e l'idoneità dei materiali sarà accertata mediante le seguenti prove di laboratorio:  

 analisi granulometrica (una almeno ogni 20.000 mc. di materiale);  

 determinazione del contenuto naturale dell'acqua (una almeno ogni 20.000 mc. di materiale);  

 determinazione del  limite liquido e dell'indice di plasticità sull'eventuale porzione di passante al setaccio 0,4 UNI 
2332 (una almeno ogni 40.000 mc. di materiale);  

 prova  di  compattazione  AASHTO  Mod.  T/180‐57  (una  almeno  ogni  40.000  mc.  di  materiale)  ed  esecuzione 
eventuale  di  analisi  granulometrica  sui materiali  impiegati  nella  prova  di  compattazione  prima  e  dopo  la  prova 
stessa limitatamente a quei materiali per i quali è sospetta la presenza di componenti instabili;  

 prova edometrica limitatamente ai materiali coesivi e semicoesivi prelevati dal campione dopo la   esecuzione della 
prova AASHTO Mod. T/180‐57 e compattati al 95 per cento della densità massima (+2 per cento).  

 
Il  prelievo dei  campioni  sarà effettuato  in contraddittorio con  la Direzione Lavori  la quale provvederà ad  indicare  il 
nominativo del laboratorio (o dei laboratori) presso il quale l'Impresa provvederà a far eseguire le prove a sua cura e 
spese.  
 
72.1.3 – Autorizzazioni  
Prima di  essere  autorizzata  ad  iniziare  la  costruzione dei  rilevati  l'Impresa dovrà  sottoporre  alla Direzione  Lavori  la 
seguente documentazione:  

 benestare degli Enti eventualmente competenti ad autorizzare la coltivazione della cava;  

 una mappa dell'area di cava in scala 1:1000 ‐ 1:2000 indicante l'ubicazione dei saggi esplorativi;  

 una relazione completa delle prove di laboratorio eseguite tanto per i materiali da cave che dagli scavi;  

 il programma di coltivazione delle cave e delle eventuali fasi di lavorazione successive;  

 progetti di ripristino ambientale in accordo con le normative e leggi vigenti.  
 
72.2 – Preparazione del piano di posa dei rilevati 
 
72.2.1 – Scotico, bonifica e gradonature  
Per la preparazione del piano di posa dei rilevati l'Impresa dovrà provvedere innanzitutto al taglio delle piante e alla 
estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti etc. e al loro sistematico ed immediato allontanamento a discarica. Sarà di 
seguito  eseguita  la  totale  asportazione  del  terreno  vegetale  sottostante  l'impronta  del  rilevato  per  la  profondità 
stabilita in progetto in accordo con le risultanze delle indagini di cui al punto 5.0) e secondo le direttive impartite dal 
Direttore dei Lavori. La lavorazione sarà compensata con il prezzo della preparazione del piano di posa dei rilevati, per 
la asportazione dei primi 20 cm., e con il prezzo dello scavo di sbancamento per bonifica per l'approfondimento oltre i 
primi 20 cm. L'Impresa provvederà a far sì che il piano di posa dei rilevati sia il più possibile regolare, privo di bruschi 
avvallamenti e tale da evitare il ristagno di acque piovane. Il piano di posa dei rilevati dovrà essere approvato previa 
ispezione e controllo da parte della Direzione Lavori, in quella sede la Direzione Lavori potrà richiedere ulteriori scavi 
di sbancamento per bonifica per rimuovere eventuali strati di materiali coesivi,  teneri o torbosi e per  l'asportazione 
dei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza. Laddove una maggiorazione di scavo sarà da imputarsi ad errori 
topografici,  alla  necessità  di  asportare  quei  materiali  rimaneggiati  o  rammolliti  per  negligenza  o  a  bonifici  non 
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori, l'Impresa non sarà compensata né per il maggior scavo, né per la 
maggior quantità di materiale da rilevato che ne consegue.  Il materiale proveniente dallo scavo di preparazione del 
piano di posa dei rilevati e dallo scavo di sbancamento per bonifica potrà essere reimpiegato se ritenuto idoneo nella 
sistemazione a verde delle scarpate; quello in eccesso dovrà essere immediatamente rimosso e portato nelle zone di 
discarica  autorizzate.  Il  quantitativo  da  reimpiegarsi  nella  sistemazione  a  verde  delle  scarpate  sarà  accantonato  in 
località  e  con  modalità  precedentemente  autorizzate  dalla  Direzione  Lavori;  l'accumulo  di  detti  materiali  dovrà 
comunque consentire il regolare deflusso delle acque e dovrà risultare tale che non si abbiano a verificare condizioni 
pregiudizievoli per la salute e l'incolumità pubblica. Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza 
superiore al 20 per cento, ultimata l'asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e più restrittive 
prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si dovrà provvedere all'esecuzione di 
una gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1 per cento e 2 per cento) e alzate verticali contenute in 
altezza.  
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72.2.2 – Caratteristiche del piano di posa del rilevato e della pavimentazione stradale in trincea  
Salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessità di garantire la stabilità del 
rilevato,  il  modulo  di  deformazione  Md  al  primo  ciclo  di  carico  su  piastra  (diametro  30  cm.)  dovrà  risultare  non 
inferiore a:  

 500  Kg/cmq:  nell'intervallo  compreso  tra  1,5  e  2,5  Kg/cmq  sul  piano  di  posa  della  fondazione  della   
pavimentazione stradale sia in rilevato che in trincea; 

 200 Kg/cmq: nell'intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 Kg/cmq, sul piano di posa del rilevato quando posto a m. 1,00 da 
quello della fondazione della pavimentazione stradale; 

 150 Kg/cmq: nell'intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 Kg/cmq, sul piano di posa del rilevato quando posto a m. 2,00 da 
quello della fondazione della pavimentazione stradale. 

La  variazione  di  detti  valori  al  variare  della  quota  dovrà  risultare  lineare.  Per  altezze  di  rilevato  superiori  a  ml.  2 
potranno  essere  accettati  valori  inferiori  a  150  Kg/cmq  sempre  che  sia  garantita  la  stabilità  dell'opera  e  la 
compatibilità dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro decorso nel tempo. Le caratteristiche di deformabilità 
dovranno  essere  accertate  in  modo  rigoroso  e  dovranno  ritenersi  rappresentative,  anche  a  lungo  termine,  nelle 
condizioni  climatiche  e  idrogeologiche più  sfavorevoli;  si  fa  esplicito  riferimento  a quei materiali  a  comportamento 
"instabile" (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) per i quali la determinazione del modulo di deformazione sarà affidata a 
prove  speciali  (edometriche,  di  carico  su  piastra  in  condizioni  sature  etc.).  Il  conseguimento  dei  valori  minimi  di 
deformabilità sopra indicati sarà ottenuto compattando il fondo scavo mediante rullatura eseguita con mezzi consoni 
alla natura dei terreni in posto. Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, 
saturi  o  parzialmente  saturi)  rendessero  inefficace  la  rullatura,  si  procederà,  previa  specifica  autorizzazione  della 
Direzione Lavori, ad un intervento di bonifica con impiego di materiali idonei adeguatamente compattati. A rullatura 
eseguita  la densità  in  sito dovrà  risultare  come  segue: Almeno pari  al  90 per  cento della densità massima AASHTO 
Mod. T/180‐57, sul piano di posa dei rilevati; Almeno pari al 95 per cento della densità massima AASHTO Mod. t/180‐
57, sul piano di posa della fondazione della pavimentazione stradale in trincea.  
 
72.2.3 – Strati di transizione (rilevato ‐ terreno)  
In relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il rilevato e in generale allo 
scopo di migliorare le caratteristiche del piano di imposta del rilevato, la Direzione Lavori potrà richiedere:  

 la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare;  

 la stesa di teli di tessuto non tessuto, anche con funzione anticontaminante.  
 
72.2.3.1 – Strato granulare anticapillare  
Lo strato dovrà avere uno spessore compreso tra lo 0,3 e 0,5 metri sarà composto di materiali aventi granulometria 
assortita da mm. 2 a mm. 50, con passante al vaglio da 2 mm. non superiore al 15 per cento in peso e comunque con 
un passante  al  vaglio UNI  0,075 mm. non  superiore  al  3  per  cento.  Il materiale  dovrà  risultare del  tutto  esente da 
componenti instabili (gelivi, solubili, etc.) e da resti vegetali; è ammesso l'impiego di materiali frantumati.  
 
72.2.3.2 – Tessuto non tessuto  
Il tessuto non tessuto sarà impiegato quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori. Durante la stesa 
l'Impresa dovrà curare in particolare la giunzione dei teli sul terreno mediante sovrapposizione per almeno 30 cm. in 
senso  longitudinale e trasversale.  I  teli non dovranno essere  in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di 
cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. Il tessuto non 
tessuto dovrà essere  in poliestere a  filo continuo coesionato mediante  legamento per agugliatura o per  legamento 
doppio. Inoltre dovrà risultare resistente all'invecchiamento, imputrescibile, stabile ai solventi e alle reazioni chimiche 
che si producono nel terreno, stabile alla luce e all'azione dei microrganismi, inattaccabile dai roditori. Il telo in rotoli 
da  4,5  fino  a  5,5  m.  di  larghezza  avrà  un  peso  compreso  tra  300  e  400  gr/mq  e  dovrà  presentare  le  seguenti 
caratteristiche:  

 resistenza alla punzonatura non inferiore a 15 Kg. 
La prova verrà effettuata su due campioni del diametro di 10 cm. a 40° C (tempo di consolidamento di 15'). I 
campioni dovranno essere tenuti preventivamente  in aria calda a 180° C senza tensione per 10 minuti primi. 
Ciascun  campione  verrà  sottoposto  a  5  punzonature  con  punzone  sferico  da  5  mm  avente  velocità  di 
avanzamento di 25 mm/minprimo. Il valore della resistenza alla punzonatura sarà determinato sulla base della 
media dei valori dei due campioni, a loro volta media di 5 punzonature. 

 resistenza a  trazione: 110 Kg/cm.  in  senso  longitudinale, con allungamento compreso tra 30 per cento e 70 per 
cento; 

60 Kg/cm. in senso trasversale con allungamento compreso tra 30 per cento e 70 per cento. 
La  prova  verrà  effettuata  su N.  6  campioni  delle  dimensioni  di  cm 8x17,  prelevati  dal  telo  in  due  serie  di  3 
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elementi ciascuna orientati rispettivamente in senso longitudinale e trasversale; la temperatura di prova dovrà 
esse di 20 C+‐5 C e la velocità di trazione di 25 mm/minuto primo.  

 dimensione della granulometria passante attraverso il non tessuto non superiore a 0,1 mm. 
La  Direzione  Lavori  verificherà  preliminarmente  la  rispondenza  del  materiale  alle  caratteristiche  di  cui  sopra 
sottoponendolo a prova presso laboratori qualificati a cura e spese dell'Impresa. La Direzione Lavori si riserva inoltre la 
facoltà  di  prelevare  campioni  di  tessuto  non  tessuto  in  corso  d'opera  per  sottoporli,  sempre  a  cura  e  spese 
dell'Impresa, alle prove che riterrà opportune presso laboratori qualificati.  
 
72.2.4 – Prove di controllo sul piano di posa  
Il  numero  minimo  delle  prove  di  controllo  da  eseguire  sul  piano  di  posa  dei  rilevati  o  della  fondazione  delle 
pavimentazioni  sia  in  trincea  che  in  rilevato  è messo  in  relazione  alla  differenza di  quota  (S)  fra  i  piani  di  posa del 
rilevato e della fondazione della pavimentazione.  
 

  s = 0‐1 m s = 1 – 2 m  S  > 2 m

  prove di carico su piastra  ‐  una ogni 1500 m² 2000 m²  3000 m²
  prove di densità in sito ‐  una ogni 1500 m² 2000 m²  2000 m²

 
Le prove andranno distribuite  in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti  in sede di 
preparazione  dei  piani  di  posa,  in  relazione  alle  caratteristiche  dei  terreni  attraversati.  La  Direzione  Lavori  potrà 
richiedere,  in presenza di terreni "instabili",  l'esecuzione di prove speciali  (prove di carico previa saturazione etc.).  Il 
controllo dello strato anticapillare sarà di almeno 10 ogni 1000 mc. Le prove di controllo sono tutte a totale cura e 
spese dell'Impresa.  
 
72.3 – Formazione del rilevato  
 
72.3.1 – Generalità, caratteristiche e requisiti dei materiali  
Si considerano separatamente le seguenti categorie di lavoro:  

 rilevati stradali;  

 rilevati realizzati con la tecnica della "terra armata";  

 rilevati di precario e riempimenti.  
L'uso  di  materiali  diversi  da  quelli  indicati  sarà  consentito  soltanto  se  espressamente  previsti  in  progetto.  La 
classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sarà conforme alle norme C.N.R. – UNI 
10006/1963.  
 
72.3.1.1 – Rilevati stradali  
Dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3 fatta eccezione per l'ultimo strato di 30 
cm. ove dovranno essere impiegati materiali appartenenti esclusivamente ai gruppi A1A e A3, e non saranno ammesse 
rocce  frantumate  con  pezzature  grossolane.  L'impiego  di  rocce  frantumate  è  ammesso  nel  restante  rilevato  se  di 
natura non geliva, se stabili con le variazioni del contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime e non 
eccedenti  i 30 cm. Di norma  la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovrà  superare  i due  terzi dello 
spessore  dello  strato  compattato.  I  materiali  impiegati  dovranno  essere  del  tutto  esenti  da  frazioni  o  componenti 
vegetali, organiche e da elementi solubili, gelivi o comunque instabili nel tempo. A compattazione avvenuta i materiali 
dovranno presentare una densità pari o  superiore al 90 per  cento della densità massima  individuata dalle prove di 
compattazione AASHTO Mod.  salvo per  l'ultimo  strato di 30  cm.  costituente  il  piano di  posa della  fondazione della 
pavimentazione che dovrà presentare una densità pari o superiore al 95 per cento. 
 
72.3.1.1.1 – Impiego di terre appartenenti ai gruppi a2‐6, a2‐7  
L'impiego delle terre appartenenti ai gruppi A2‐6, A2‐7 solo se provenienti dagli scavi, sarà deciso insindacabilmente 
dalla Direzione Lavori, la quale si riserva la facoltà di impartire in proposito le prescrizioni e le norme opportune. Resta 
comunque inteso che questi materiali potranno essere utilizzati per la formazione di rilevati soltanto al di sotto di m. 
2,00 dal piano di posa della  fondazione della pavimentazione stradale e dovranno essere sovrapposti ad uno strato 
anticapillare di spessore non inferiore a cm. 30. La Direzione Lavori potrà ordinare, se necessario, opere aggiuntive di 
salvaguardia.  Il grado di densità e  la percentuale di umidità secondo cui costipare  i rilevati formati con materiali dei 
gruppi  in  oggetto,  dovranno  essere  preliminarmente  determinati  dall'Impresa  e  sottoposti  alla  approvazione  della 
Direzione Lavori. Quanto sopra allo scopo di contenere a limiti minimi ritiri e rigonfiamenti di materiali. In ogni caso lo 
spessore degli strati sciolti non dovrà superare 30 cm. ed il materiale dovrà essere convenientemente disaggregato.  
 
72.3.1.2 – Rilevati in "terra armata"  
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Dovranno essere impiegati i soli materiali appartenenti al gruppo A1. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate 
dalla Direzione Lavori solo se supportate da accurate verifiche e indagini di laboratorio e/o in sito.  
Viene del tutto esclusa la possibilità di impiegare materiali con pezzature superiori ai 25 cm. e materiali contaminati 
da  resti  vegetali,  componenti  organiche  o  instabili  (solubili,  gelive,  degradabili).  Allo  scopo  di  garantire  un 
comportamento  omogeneo  della  scritta  uniformità  di  caratteristiche  granulometrica  e  chimica,  gli  stessi  saranno 
preventivamente  stoccati  in  apposita  area  al  fine  di  essere  opportunamente mescolati.  Detto  onere  deve  ritenersi 
compreso  e  compensato  con  i  relativi  prezzi  di  elenco.  Prevedendosi  l'uso  di  armature  metalliche  per  i  materiali 
impiegati dovranno essere preliminarmente verificate le seguenti condizioni:  

 contenuto in sali;  

 solfuri, del tutto assenti;  

 solfati, solubili in acqua, minori di 500 mg/Kg.;  

 cloruri, minori di 100 mg/Kg.;  

 pH, compreso tra 5 e 10;  

 resistività elettrica superiore a 1000 OHM per cm. per opere all'asciutto, superiore a 3000 OHM per cm. per opere 
immerse in acqua.  

La compattazione di detti materiali dovrà risultare tale da garantire una densità misurata alla base di ciascun strato 
non inferiore al 95 per cento della densità massima individuata mediante la prova AASHTO Mod.  
 
72.3.1.3 – Rilevati di precarico, riempimenti e banche  
 
72.3.1.3.1 – Rilevati di precarico  
Si dovranno  impiegare materiali di qualsiasi natura fatta eccezione per quelli appartenenti ai gruppi A7 e A8. Non è 
richiesto  il  conseguimento  di  una  densità  minima;  il  materiale  dovrà  essere  steso  in  strati  regolari  di  spessore 
prestabilito  e  le  modalità  di  posa  dovranno  essere  atte  a  conseguire  una  densità  uniforme,  controllata  con 
sistematicità, e tali da garantire l'opera da instabilità ed erosioni.  
 
72.3.1.3.2 – Riempimenti e banche  
I materiali provenienti da scavi potranno essere impiegati soltanto se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. Dovranno 
comunque  essere  esclusi  quelli  appartenenti  ai  gruppi  A7  e A8.  Il materiale  dovrà  essere  steso  in  strati  regolari  di 
spessore prestabilito e di densità uniforme che dovrà essere controllata con sistematicità. Ove la Direzione Lavori ne 
prescriva il compattamento, valgono le norme riportate per i rilevati stradali.  
 
72.3.2 – Costruzione del rilevato 
 
72.3.2.1 – Stesa dei materiali  
La  stesa  del  materiale  dovrà  essere  eseguita  con  sistematicità  per  strati  di  spessore  costante  e  con  modalità  e 
attrezzature atte ad evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e nel contenuto d'acqua. 
 
72.3.2 – Costruzione del rilevato  
Durante  le fasi di  lavoro si dovrà garantire  il  rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo sagomature aventi 
pendenza  trasversale non  inferiore al  2 per  cento.  In presenza di paramenti  di  rilevati  in  terra  armata o di muri di 
sostegno in genere la pendenza sarà contrapposta ai manufatti. Ciascun strato potrà essere messo in opera, pena la 
rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante prove di controllo l'idoneità dello strato precedente. Lo spessore 
dello strato sciolto di ogni singolo strato sarà stabilito in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle modalità di 
compattazione e delle finalità del rilevato.  
Comunque tale spessore non dovrà risultare superiore ai seguenti limiti:  

 cm. 50 per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2‐4, A2‐5, A3, o con rocce frantumate;  

 cm. 40 per rilevati in terra armata;  

 cm. 30 per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2‐6, A2‐7.  
Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra armata e in genere per quelli delimitati da opere di sostegno flessibili 
(quali gabbioni) sarà tassativo che la stesa avvenga sempre parallelamente al parametro esterno.  
 
72.3.2.2 – Compattazione  
La compattazione potrà aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia prossimo (+‐ 
1,5 per cento circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHTO Mod. Se tale contenuto dovesse risultare 
superiore, il materiale dovrà essere essiccato per aerazione, se inferiore l'aumento sarà conseguito per umidificazione 
e  con  modalità  tali  da  garantire  una  distribuzione  uniforme  entro  l'intero  spessore  dello  strato.  Il  tipo,  le 
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caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio (numero di passate, 
velocità operativa,  frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori; nelle 
fasi iniziali del lavoro l'Impresa dovrà adeguare le proprie modalità esecutive in funzione delle terre da impiegarsi e dei 
mezzi  disponibili.  La  compattazione  dovrà  essere  condotta  con  metodologia  atta  ad  ottenere  un  addensamento 
uniforme:  a  tale  scopo  i  rulli  dovranno  operare  con  sistematicità  lungo  direzioni  parallele  garantendo  una 
sovrapposizione  fra  ciascuna  passata  e  quella  adiacente  pari  almeno  al  10  per  cento  della  larghezza  del  rullo.  Per 
garantire  una  compattazione  uniforme  lungo  i  bordi  del  rilevato  le  scarpate  dovranno  essere  riprofilate,  una  volta 
realizzata l'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma. In presenza di paramenti flessibili e murature laterali la 
compattazione a tergo delle opere dovrà essere tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il 
danneggiamento delle opere stesse. In particolare si dovrà evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza 
inferiore a 1,5 m. dai paramenti della  terra armata o  flessibili  in genere. A tergo dei manufatti si useranno mezzi di 
compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità 
e densità richiesti anche operando su strati di spessore ridotto. Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso 
per la presenza di tombini, canali, cavi, etc. si dovrà garantire la continuità con la parte realizzata impiegando materiali 
e  livelli  di  compattazione  identici.  Durante  la  costruzione  dei  rilevati  si  dovrà  disporre  in  permanenza  di  apposite 
squadre e mezzi di manutenzione per rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia 
e  al  gelo.  Si  dovrà  inoltre  garantire  la  sistematica  e  tempestiva protezione delle  scarpate mediante  la  stesa di  uno 
strato  di  terreno  vegetale  tale  da  assicurare  il  pronto  attecchimento  e  sviluppo  del  manto  erboso.  Qualora  si 
dovessero manifestare erosioni di sorta  l'Impresa dovrà provvedere al restauro delle zone ammalorate a sua cura e 
spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.  
 
72.3.2.3 – Condizioni climatiche  
La costruzione dei rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sarà consentita in linea generale fatto salvo 
particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo 
e delle acque meteoriche  (es. pietrame). Nella esecuzione dei  rilevati con  terre ad elevato contenuto della  frazione 
coesiva  dovranno  essere  tenuti  a  disposizione  anche  dei  carrelli  pigiatori  gommati  che  consentano  di  chiudere  la 
superficie  dello  strato  in  lavorazione  in  caso  di  pioggia.  Alla  ripresa  del  lavoro  la  stessa  superficie  dovrà  essere 
convenientemente erpicata provvedendo eventualmente a rimuovere lo strato superficiale rammollito.  
 
72.3.2.4 – Rilevati di prova  
Quando prescritto dalla Direzione Lavori, l'Impresa procederà alla esecuzione dei rilevati di prova, pagati con i relativi 
prezzi di elenco, fermo restando le prove di controllo a carico dell'Impresa. In particolare si potrà fare ricorso ai rilevati 
di  prova per  verificare  l'idoneità di materiali  a pezzatura  grossolana  (pietrami), di materiali  coesivi  (appartenenti  ai 
gruppi A2‐6 e A2‐7) ed a comportamento instabile, di materiali diversi da quelli specificati nei precedenti capitoli.  Il 
rilevato  di  prova  consentirà  di  individuare  le  caratteristiche  fisico  ‐  meccaniche  dei  materiali  messi  in  opera,  le 
caratteristiche dei mezzi di compattazione (tipo, peso, energie vibranti) e le modalità esecutive più idonee (numero di 
passate, velocità del rullo, spessore degli strati, etc.), le procedure di lavoro e di controllo cui attenersi nel corso della 
formazione dei rilevati. L'ubicazione del campo prova le modalità esecutive del rilevato di prova e delle relative prove 
di  controllo  saranno  stabilite  di  volta  in  volta  della  Direzione  Lavori;  a  titolo  indicativo  si  adotteranno  le  seguenti 
prescrizioni:  

 l'area prescelta per la prova dovrà essere perfettamente livellata, compattata e preferibilmente tale da presentare 
caratteristiche di deformabilità prossime a quelle dei materiali in esame;  

 la  larghezza del  rilevato dovrà  risultare almeno pari a  tre oltre  la  larghezza del  rullo:  i materiali  saranno stesi  in 
strati  di  spessore  costante  (o  variabile  qualora  si  voglia  individuare  lo  spessore  ottimale)  e  si  provvederà  a 
compattarli con regolarità ed uniformità simulando durante tutte le fasi   di lavoro quelle modalità esecutive che 
poi saranno osservate nel corso dei lavori.  

In generale per ciascun  tipo di materiale e per ciascun  tipo di modalità esecutiva  si provvederà a mettere  in opera 
almeno 2 o 3 strati successivi; per ogni strato si provvederà ad eseguire le prove di controllo dopo successive passate 
(ad esempio dopo 4, 6, 8, passate). Le prove di controllo da adottarsi saranno principalmente finalizzate ad individuare 
nel dettaglio le caratteristiche di densità, di deformabilità e i contenuti d'acqua delle terre.  
In  taluni  casi  si  potrà  ricorrere  a  prove  speciali  (ad  esempio  la  prova  di  carico  su piastra  previa  saturazione,  prove 
dinamiche non distruttive, etc.) e al prelievo di campioni indisturbati da destinarsi alle prove di laboratorio ponendo 
particolare attenzione a quei materiali considerati instabili o presunti tali, quali le rocce tenere.  
Limitatamente  ai  materiali  a  granulometria  grossolana,  risultando  le  prove  abituali  non  rappresentativi, 
l'addensamento sarà controllato mediante successive livellazioni del piano di rullatura e la misura della densità in sito 
sarà  fatta  prelevando  il  materiale  da  un  pozzetto  che  dovrà  essere  rivestito  da  apposito  telo  impermeabile  e 
successivamente riempito d'acqua. L'Impresa sarà tenuta a documentare in apposita relazione tutte le fasi di lavoro, i 
mezzi  e  le  procedure  impiegate nonché  gli  esiti  delle  prove  di  controllo.  L'approvazione dei materiali  nonché delle 
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modalità esecutive spetta esclusivamente alla Direzione Lavori.  
72.3.2.5 – Prove di controllo ed autorizzazioni 
Prima che venga messo  in opera uno strato successivo ogni  strato di  rilevato dovrà essere  sottoposto alle prove di 
controllo  e  possedere  i  requisiti  di  costipamento  richiesti.  La  procedura  delle  prove  di  seguito  specificata  deve 
ritenersi  come minima  e  dovrà  essere  infittita  in  ragione  della  discontinuità  granulometrica  dei materiali  portati  a 
rilevato  e  della  variabilità  nelle  procedure  di  compattazione.  L'Impresa  dovrà  eseguire  le  prove  di  controllo  in 
contraddittorio  con  la  Direzione  Lavori  nei  punti  indicati  dalla  Direzione  Lavori  stessa.  L'Impresa  potrà  eseguire  le 
prove  di  controllo  o  in  proprio  o  tramite  un  laboratorio  esterno  comunque  approvato  dalla  Direzione  Lavori.  E' 
comunque richiesto che fra le prove indicate almeno una su dieci sia eseguita da un Laboratorio Ufficiale. Il personale 
addetto  dovrà  comunque  essere  di  provata  esperienza  ed  affidabilità;  il  numero  dei  tecnici  nonché  quello  delle 
attrezzature  effettivamente  disponibili  dovrà  essere  tale  da  poter  esperire  le  prove  in  sito  e  in  laboratorio  con 
tempestività, continuità e con le frequenze previste. Le prove di  laboratorio dovranno comunque essere eseguite  in 
una sede attrezzata adeguatamente e capiente che sia distaccata presso gli uffici di cantiere dell'Impresa o comunque 
tale  da  risultare  accessibile  alla Direzione  Lavori.  Prima di  iniziare  i  lavori  l'Impresa dovrà  sottoporre  alla Direzione 
Lavori  l'elenco  del  personale,  delle  attrezzature  di  prova  nonché  i  certificati  di  calibrazione  e  taratura  delle 
apparecchiature;  durante  i  lavori  l'esito  delle  prove  dovrà  essere  trascritto  tempestivamente  su  appositi  moduli. 
frequenza delle prove (almeno 1 ogni mc. .............)  
 

Tipo di prova 

Rilevati stradali
Terre armate 

Rilevati precarico 
riempimento di 

banche 
corpo del rilevato 

ultimo strato di spes. 
cm. 30 

primi 
5000 mc 

successivi 
mc 

primi 
5000 mc 

successivi 
mc 

primi 
5000 mc 

successivi 
mc 

primi 
5000 mc 

successivi 
mc 

class.CNR‐
UNI 10006 

500  10000  500  2500  500  5000  5000  20000 

costip. 
AASHTO  mod 
CNR 

500  10000  500  2500  500  5000  5000  20000 

densità  in 
sito CNR 22 

250  5000  250  1000  250  1000  1000  10000 

carico  su 
piastra  CNR 
9‐70317 

*  *  500  2000  1000  5000  ‐  ‐ 

controllo 
umidità 

**  **  **  **  **  **  **  ** 

 
*  su prescrizione della Direzione Lavori 
**  frequenti  e  rapportate  alle  condizioni  metereologiche  locali  e  alle  caratteristiche  di  omogeneita'  dei  materiali 
portati a rilevato  
 
La  serie  di  prove  sui  primi  5000  mc.  verrà  effettuata  una  volta  tanto  a  condizione  che  i  materiali  mantengano 
caratteristiche omogenee e  siano costanti  le modalità di  compattazione.  In  caso contrario  la Direzione Lavori potrà 
prescrivere  la  ripartizione della  serie.  Le prove successive devono  intendersi  riferite a quantitativi appartenenti allo 
stesso strato di rilevato.  
Tutti gli oneri conseguenti alla effettuazione e certificazione delle prove di cui al presente articolo devono intendersi a 
totale carico dell'Impresa essendo compresi e compensati con i prezzi di elenco relativi alla formazione dei rilevati.  
 

Art. 09 – Demolizioni di murature 
Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire 
qualsiasi infortunio. L'Impresa è quindi pienamente responsabile di tutti i danni che le demolizioni potessero arrecare 
alle persone e alle cose.  
E'  vietato  in  particolare  di  gettare  dall'alto materiali  i  quali  invece  dovranno  essere  trasportati  o  guidati  in  basso, 
adottando le opportune cautele per evitare danni e pericoli. Si dovrà inoltre provvedere al puntellamento delle parti 
pericolanti.  

 
Art. 10 – Ture provvisorie 

Per la esecuzione di scavi in presenza di acqua, potranno essere ordinate, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, 
delle  ture provvisorie  a  contorno e difesa degli  scavi  stessi  e  a  completa  tenuta d'acqua.  Saranno  costruite  con gli 
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accorgimenti e le modalità, in appresso descritto e tali che, oltre ad avere una sufficiente robustezza per resistere alla 
pressione delle terre, non lascino filtrare acqua attraverso le pareti. Verranno infissi nel terreno pali di abete o pino 
bene  appuntiti,  perfettamente  verticali,  a  distanza  conveniente  e  di  diametro  proporzionato  alla  profondità 
necessaria;  ogni  palo  che  si  spezzasse  sotto  la  battitura  o  che  nella  discesa  deviasse  dalla  verticale  dovrà  essere 
estratto e sostituito a spese dell'Impresa. Ai lati dei pali verrà costruita una doppia parete di tavoloni di abete o pino 
perfettamente  combacianti  fra  loro,  infissi  nel  terreno.  L'intercapedine  tra  le  due  pareti  dovrà  essere  riempita  di 
argilla  con  tutti  gli  accorgimenti  necessari  perché  essa  debba  contribuire  alla  tenuta  dell'acqua.  Potranno  inoltre 
essere  eseguite  arginature  provvisorie  necessarie  alla  protezione  provvisoria  delle  opere  in  alveo,  ricavate  con 
materiale proveniente dallo scavo per la deviazione delle acque nell'alveo dei corsi d'acqua. Gli oneri per le deviazioni 
provvisorie e  le arginature provvisorie sono compresi e compensati negli articoli di elenco prezzi unitari, e pertanto 
l'Impresa non potrà chiedere compenso alcuno. 

 
Art. 12 – Palancole tipo larssen 

In luogo delle ture provvisorie in legname potranno essere impiegate palancole tipo larssen che, per quanto riguarda il 
profilo,  il  peso  e  la  lunghezza,  dovranno  essere  approvate  dalla  Direzione  Lavori.  Esse  saranno  contabilizzate  e 
compensate  soltanto  se  la  Direzione  Lavori  medesima  ne  avrà  ordinata  l'esecuzione,  a  seguito  di  riconosciuta 
necessità durante il corso dei lavori.  

 
Art. 12 – Dreni 

 
76.1 – Dreni perforati nel terreno 
 
76.1.0 – Definizione e scopo  
Si designano con il termine di dreni perforati quelli ottenuti inserendo nel terreno, grazie ad una trivellazione, un tubo 
almeno  in parte  filtrante. Salvo esplicito diverso avviso si  farà nel seguito riferimento a terreni sciolti e non a rocce 
lapidee.  I  dreni  hanno  lo  scopo di  captare  venute  localizzate  o  di  limitare  al  valore  richiesto  dal  progetto  la  quota 
massima della piezometrica della  falda avente  sede nei  terreni  attraversati.  Le  caratteristiche del  sistema drenante 
(tipo,  interasse,  lunghezza  e  disposizione  dei  dreni)  saranno  stabilite  in  progetto.  Eventuali  variazioni  proposte 
dall'Impresa  (sul  tipo  di  dreno)  dovranno  essere  preventivamente  approvate  dalla D.L.  e  dovranno  risultare  tali  da 
garantire la stessa funzionalità prevista in progetto senza che ciò comporti un maggiore onere. 
 
76.1.1 – Perforazione  
La  perforazione  dovrà  essere  condotta  con  un  unico  calibro  per  tutto  il  tratto  filtrante;  si  ammetterà  un  calibro 
maggiore per il solo tratto eventualmente equipaggiato con tubo cieco, se ciò risulta utile per il raggiungimento delle 
lunghezze  totali  richieste.  In  ogni  caso  durante  la  perforazione  dovrà  essere  garantita  la  stabilità  del  foro  anche 
mediante un rivestimento metallico provvisorio fino alla posa del tubo filtrante. Si potranno adottare attrezzature a 
rotazione o a rotopercussione e circolazione di acqua (preferibilmente) oppure di aria; non è ammessa la circolazione 
di  fango bentonitico. Al  termine della perforazione  il  foro  interamente  rivestito, dovrà essere  sgombrato dai detriti 
residui mediante  lavaggio  con  il  fluido  di  circolazione.  La  rigidezza  delle  aste  di  perforazione  dovrà  essere  tale  da 
consentire di mantenere le deviazioni dell'asse del foro rispetto alla retta di progetto entro un cono avente 1 grado 30' 
di semiapertura e vertice alla bocca del foro. L'ordine d'esecuzione sarà tale da evitare la perforazione contemporanea 
di dreni posti ad interassi < di 10 m.  
 
76.1.2 – Fornitura e posa del tubo filtrante  
Il  tubo  filtrante  sarà  dotato di  fessure  calibrate di  apertura  0,2 mm.  (salvo  diversa misura  richiesta  dalla Direzione 
Lavori), disposte lungo l'intera circonferenza oppure su un settore di 240 gradi. Nel secondo caso le giunzioni dei tubi 
dovranno  essere  marcate  e  gli  spezzoni  di  tubo  dovranno  essere  assemblati  in  modo  da  mantenere  per  tutta  la 
lunghezza  il  settore  non  fessurato  nella medesima posizione  rispetto  all'asse  del  dreno,  a  cavallo  della  generatrice 
inferiore del tubo. I tubi saranno costituiti da materiale plastico non alterabile ed avranno diametro interno compreso 
tra  mm.  50  e  mm.  65  salvo  diverse  indicazioni  della  Direzione  Lavori;  gli  spessori  e  le  resistenze  saranno  tali  da 
garantire la corretta posa in opera nelle specifiche condizioni di ciascuna applicazione e la invariabilità geometrica nel 
tempo; in ogni caso lo spessore non sarà inferiore a 2,5 mm. La differenza tra il diametro esterno del tubo (esclusi  i 
manicotti  di  giunzione)  e  il  diametro  interno  del  rivestimento  provvisorio  non  dovrà  superare  20 mm.  L'eventuale 
tratto cieco dovrà avere diametro interno uguale a quello del tratto filtrante.  
 
76.1.3 – Dispositivo di separazione tra il tratto filtrante ed il tratto cieco  
Ove richiesto, il tubo sarà dotato degli accessori atti a permettere la separazione del tratto filtrante da quello cieco, 
mediante  la cementazione dell'intercapedine che  rimane  tra  tubo e perforo  lungo  il  tratto cieco. A questo scopo si 
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predisporranno:  

 N. 2 valvole a manicotto a distanza di 100 e 150 cm. circa dal punto di  giunzione  tra  il  tubo  filtrante ed  il  tubo 
cieco;  

 un tubolare di tela juta (o tessuto di consimile trama) avente 30‐40 cm. di diametro e 200 cm. di  lunghezza posto 
sulla  parte  terminale  più  profonda  del  tubo  cieco  e  pieghettato  in  modo  da  aderirvi    ("sacco  otturatore").  Il 
tubolare di tela sarà strettamente legato alle estremità e ricoprirà le due valvole a manicotto di cui sopra;  

 una o più valvole a manicotto lungo la parte cieca del tubo non occupato dal sacco otturatore.  
Le operazioni di cementazione saranno eseguite ponendo in opera una miscela acqua/cemento con rapporto a/c = 0,5 
mediante un condotto di iniezione munito di doppio otturatore, subito dopo l'estrazione del rivestimento provvisorio. 
La sequenza operativa sarà la seguente:  

 posa del doppio otturatore  in corrispondenza della valvola  inferiore. La seconda valvola compresa entro  il  sacco 
servirà in caso di mancato funzionamento della prima;  

 spostamento del doppio otturatore sulla valvola appena al di  sopra del  sacco otturatore ed  iniezione di miscela 
cementizia fino al suo rifluimento a bocca foro;  

Solo nel caso che franamenti o rigonfiamenti del terreno  impediscano  la risalita a giorno della miscela,  l'operazione 
potrà essere proseguita tramite la valvola (o le valvole) ulteriormente disposte lungo il tratto cieco.  
 
76.1.4 – Lavaggio e manutenzione dei dreni  
Subito dopo l'installazione del tubo (o subito dopo l'ultimazione delle operazioni di cementazione di cui al paragrafo 
precedente ciascun dreno dovrà essere abbondantemente lavato con acqua. Allo scopo si dovrà inserire entro il tubo 
una  lancia  con  tratto  terminale  metallico,  munito  di  ugelli  a  direzione  radiale  e  di  pattini  che  ne  consentano  lo 
scorrimento lungo il tubo senza danneggiarlo. Il lavaggio con acqua verrà iniziato con la lancia inserita fino in fondo al 
tubo;  esso  verrà proseguito  fino  ad ottenere  che  l'acqua  riemergente alla  bocca del  tubo  sia  limpida,  ritirando poi 
gradualmente  la  lancia.  L'operazione di  lavaggio dovrà essere  ripetuta una o più volte durante  il  periodo  iniziale di 
esercizio  dei  dreni  e,  nel  seguito,  fino  al  collaudo  delle  opere  qualora  le  operazioni  di  ispezione  e  controllo  ne 
rivelassero un parziale intasamento ad opera delle frazioni più fini del terreno attraversato. Il primo lavaggio, il flusso 
dell'acqua  emunta  in  esercizio  ed  i  lavaggi  successivi  dovranno  conseguire  lo  scopo  di  selezionare 
granulometricamente  il  terreno  nelle  adiacenze  del  tubo  filtrante,  in  modo  da  creare  un  ulteriore  filtro  rovescio 
naturale che consenta a regime l'esercizio del dreno senza trasporto di materia solida.  
 
76.1.5 – Dreni in rocce lapidee  
I dreni in rocce lapidee fessurate potranno essere costituiti da:  

 semplici perforazioni non rivestite;  

 perforazioni equipaggiate con tubi bucherellati (diametro dei fori 4 ‐7 mm) ed avvolti da calze di non tessuto;  

 perforazioni equipaggiate con tubi microfessurati.  
Si  useranno  le  prime  in  presenza  di  rocce  con  fessure  non  occupate  da  detriti  fini,  le  seconde  nel  caso  di  fessure 
contenenti riempimenti argillosi e le ultime nel caso si incontrino detriti di granulometria prevalentemente compresa 
nel campo dei limi e delle sabbie.  
 
76.1.6 – Dreni in terreni argillosi stringenti  
Verranno  equipaggiati  con  tubi  bucherellati  e  rivestiti  di  calza  in  non‐tessuto;  non  saranno  sottoposti  ad  ulteriori 
lavaggi dopo l'installazione. Per le rimanenti operazioni vale quanto indicato ai paragrafi precedenti (63.1.1 e 63.1.3). 
 
76.2 – Dreni prefabbricati a nastro  
 
76.2.0 – Definizioni e campo di impiego  
Si definiscono dreni prefabbricati a nastro quelli costituiti da un  involucro  filtrante nastriforme di plastica o di carta 
avvolto ad un'"anima" centrale di plastica pure nastriforme e flessibile, conformata in modo da permettere un agevole 
deflusso dell'acqua parallelamente alla dimensione maggiore del dreno. Le due parti,  involucro ed anima, potranno 
anche  costituire  un  unico manufatto  in materia  plastica.  L'installazione  nel  terreno  dei  dreni  avverrà mediante  un 
contenitore metallico  ("mandrino"),  di  dimensioni  trasversali  poco  superiori  a  quelle del  nastro,  che  verrà  infisso  a 
pressione  in  direzione  verticale  (o,  più  raramente,  inclinata)  fino  alla  profondità  richiesta.  Successivamente  verrà 
estratto il mandrino, abbandonando in posto il dreno in esso contenuto. Allorché la natura del terreno superficiale o la 
presenza di ostacoli non consentano la penetrazione del mandrino, si potrà ovviare facendo procedere l'esecuzione di 
un perforo (generalmente a rotopercussione) per l'attraversamento del tratto in cui è impedita l'infissione. Scopo dei 
dreni  è  quello  di  provvedere,  in  seno  a  strati  compressibili  di  bassa  permeabilità  (limi  ed  argille  normalmente 
consolidati),  vie  di  espulsione  dell'acqua  interstiziale  aventi  bassa  resistenza  idraulica  e  disposte  ad  interassi 
ravvicinati,  in  modo  da  ridurre  a  termini  accettabili  (alcuni  mesi),  il  tempo  di  consolidazione  primaria  degli  strati 
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interessati sotto i carichi statici loro imposti dalle costruzioni.  
76.2.1 – Requisiti del nastro prefabbricato  
Il  nastro  prefabbricato  dovrà  essere  del  tipo  previsto  e  approvato  dalla  Direzione  Lavori.  Dovrà  avere  un'anima  di 
materia  plastica  (P.V.C.,  polietilene,  polipropilene)  sagomata  in  modo  da  costituire  un  insieme  di  canali  paralleli 
longitudinali, aperti  lateralmente verso  l'involucro filtrante. L'involucro filtrante potrà essere costituito da un telo di 
non  tessuto  o  da  un  foglio  di  carta  opportunamente  trattata,  in modo  da  garantire  resistenza  e  durata  nel  tempo 
adeguate  all'impiego.  Dovranno  essere  precisati  e  garantiti  i  seguenti  parametri  caratteristici,  da  sottoporre 
all'approvazione della Direzione Lavori: 
A) Portata  di  scarico  assiale  per  un  gradiente  idraulico  unitario,  misurata  in  corrispondenza  dell'applicazione 

all'involucro filtrante di una pressione normale totale pari a 3 Kg/cmq; tale portata non dovrà risultare inferiore a 
100 mc/anno. 

B)  Coefficiente di permeabilità trasversale dell'involucro filtrante che dovrà risultare non inferiore a 2m/anno. 
C)  Durata minima garantita dalla funzionalità del dreno nello specifico terreno in cui verrà installato; che non dovrà 

essere inferiore ad anni 3.  
 
81.2.2 – Preparazione del piano di lavoro e posa del materasso drenante di collegamento  
Preventivamente all'installazione dei dreni  il  piano di  campagna dovrà essere  scoticato, asportando ogni  residuo di 
terreno  vegetale  e  regolarizzando  la  superficie.  Sul  piano  così  preparato  si  porrà  in  opera  un materasso  drenante 
formato da uno strato di sabbia medio‐grossa dello spessore di 0,5 m., avente curva granulometrica compresa entro i 
limiti seguenti:  
 

Apertura vaglio UNI 
(mm) 

Passante  per cento

Min. Max

0,075  0 3
0,40  0 10
2,00  15 45
5,00  35 75

10,00  70 100

 
Si procederà quindi, in accordo con la Direzione Lavori, al tracciamento della maglia dei dreni, installando un picchetto 
di legno di appropriate dimensioni nella posizione di ciascun dreno da installare.  
 
81.2.3 – Installazione dei dreni  
La  sezione  trasversale  del mandrino  dovrà  essere  la minima  compatibile  con  la  rigidezza necessaria  per  consentire 
l'infissione. All'estremità inferiore il dreno dovrà essere collegato al mandrino con una piastra di ancoraggio a perdere, 
in grado di assolvere alle seguenti funzioni:  

 impedire l'ingresso di terreno nel mandrino;  

 vincolare l'estremità inferiore del dreno alla base del mandrino durante l'infissione;  

 vincolare l'estremità inferiore del dreno al terreno, durante l'estrazione del mandrino.  
L'impresa dovrà  sottoporre all'approvazione della Direzione  Lavori  le  caratteristiche  seguenti  delle  attrezzature  che 
propone di impiegare:  

 massima spinta verso il basso che può essere esercitata sul mandrino durante l'infissione;  

 massima profondità raggiungibile;  

 esigenze specifiche del piano di lavoro per assicurare la movimentazione delle attrezzature di infissione;  

 sezione  trasversale  del  mandrino  e  dimensioni  della  piastra  di  ancoraggio,  che  dovranno  essere  le  minime 
compatibili con la loro funzionalità.  

Nel caso che la manovra di infissione a pressione debba essere preceduta dal preforo, l'Impresa dovrà sottoporre alla 
approvazione della Direzione Lavori il tipo di attrezzatura prescelto per il preforo e le modalità operative proposte. La 
posizione  effettiva  di  ciascun  dreno  non  dovrà  scostarsi  più  di  10  cm,  da  quella  di  progetto;  per  i  dreni  che  non 
rispettassero questa tolleranza dovranno essere eseguiti dreni aggiuntivi a cura e spese dell'Impresa, nelle posizioni 
che  saranno  indicate  dalla  Direzione  Lavori,  in  misura  non  superiore  ad  un  dreno  aggiuntivo  per  ogni  dreno  non 
correttamente installato.  
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Art. 13 – Conglomerati cementizi semplici e armati (normali e precompressi) 

 
77.1 – Materiali per il calcestruzzo 
 
77.1.1 – Cemento 
I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad alta resistenza e rapido indurimento. Il cemento portland per 
i manufatti del tipo I (tab. 10.B) dovrà avere un tenore in C3 A=<5 per cento e di (C4 AF+2C3A) = < 20 per cento;  la 
cementeria dovrà garantire  la composizione specificando  il metodo di misura.  (Cemento Portland ad alta  resistenza 
chimica  ‐  Norme  UNI  in  elaborazione).  L'Impresa  dovrà  approvvigionare  il  cemento  presso  cementerie  che  diano 
garanzie di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura. L'Impresa, a sua cura e spese, su richiesta della Direzione 
Lavori, dovrà  far  controllare presso  il  Laboratorio Ufficiale  le  resistenze meccaniche ed  i  requisiti  chimici e  fisici del 
cemento  secondo  le norme di  cui  alla  Legge 26.05.1965 N. 595 e D.M. 3.06.1968  (per  cementi  sfusi  prelievo di  un 
campione di Kg. 10 ogni 50 tonn. o frazione). Copia di tutti i certificati di prova dovrà essere consegnato alla Direzione 
Lavori. E'  facoltà della Direzione Lavori  richiedere  la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora sorgesse  il 
dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.  
 
77.2.2 – Inerti  
Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate all'art. 2, ed essere costituite da elementi non gelivi, privi di 
parti  friabili  e  polverulente  o  scistose;  non  dovranno  contenere  gesso  e  solfati  solubili,  pirite,  pirotite,  argilla  e 
sostanze  organiche.  L'Impresa  a  sua  cura  e  spese  farà  accertare,  presso  un  Laboratorio  Ufficiale, mediante  esame 
mineralogico l'assenza di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento, producendo la relativa documentazione 
alla  Direzione  Lavori,  su  richiesta  della  stessa.  Nella  tabella  10.C  che  segue  sono  riepilogate  alcune  delle  principali 
prove cui possono essere sottoposti su richiesta della D.L., gli inerti, con l'indicazione delle norme di riferimento, delle 
tolleranze di accettabilità e della frequenza.  
 

Tabella 10.C 
 

caratteristiche  prove norme tolleranza di accettabilità

gelività degli inerti  gelività 
cnr 80 e uni 8520 parte 

ventesima (in 
preparazione 

perdita di massa > 4 per 
cento dopo 20 cicli 

resistenza all’abrasione  los angeles cnr 34 e asim c 535‐81 asim c 33

compattezza degli inerti 
Soundeness of aggregates 

(resistenza ai solfati) 
asim c 88  Asim c 33 

presenza di gesso solfati 
solubili 

Analisi chimica degli inerti  asim c 265  <0,05 per cento 

presenza di argille  equivalente in sabbia cnr‐b.u.n. 27 (uni) 7466 > = 80 

presenza di pirite e 
pirotite 

analisi petrografica  asim c 295  assenti 

presenza di sostanze 
organiche 

determinazione colorimetrica 
del contenuto di impurezza 
organiche degli aggregati fini  

uni 7466 
asim c 40 ‐ 73 

visuale 

presenza di forme di silice 
reattiva 

potential reactivity of 
aggregates (chimica method) 
reattività potenziali degli 
inerti – (metodo chimico) 
potential reacctivity of 
cement aggregates (mortar 
bar method)reattività 
potenziale delle miscele 
cemento inerti) method 
mortar bar 

asim c 289 
 
 
 
 
 
 
asim c 227 

asim c 33 
 
 
 
silice reattiva assente 
 
asim c 33 
espanzione a 6 mesi < 0,1 
per cento 

frequenza 
prima dell’autorizzazione all’impiego per ogni cambiamento di cava o di materiale nel 
corpo di cava e comunque ogni 8000 mc. di inerte utilizzati 

 
Saranno  rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale  superiore al 15 per cento  in peso di 
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elementi  piatti  o  allungati,  la  cui  lunghezza  sia maggiore  di  5  volte  lo  spessore medio.  Controlli  in  tal  senso  sono 
richiesti  con  frequenza di una prova ogni 5.000 mc. usati.  Le miscele di  inerti  fini e grossi, mescolati  in percentuale 
adeguata, dovranno dare  luogo ad una composizione granulometrica  costante,  che permetta di  ottenere  i  requisiti 
voluti  sia  nell'impasto  fresco,  (consistenza,  omogeneità,  lavorabilità,  aria  inglobata,  etc.),  che  nell'impasto  indurito 
(resistenza,  permeabilità,  modulo  elastico,  ritiro,  viscosità,  durabilità,  etc.).  Verifiche  dei  fusi  granulometrici  sono 
richieste  ogni  1.000 mc.  usati.  La  curva  granulometrica  dovrà  essere  tale  da  ottenere  la massima  compattezza  del 
calcestruzzo  con  il minimo  dosaggio  di  cemento  compatibilmente  con  gli  altri  requisiti.  Particolare  attenzione  sarà 
rivolta  alla  granulometria  della  sabbia,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  il  fenomeno  del  bleeding  (essudazione)  nel 
calcestruzzo.  
Gli  inerti  dovranno  essere  suddivisi  in  almeno  3  pezzature;  la  più  fine non dovrà  contenere  più del  5  per  cento di 
materiale  trattenuto  al  vaglio  a  maglia  quadrata  da  5  mm.  di  lato.  Le  singole  pezzature  non  dovranno  contenere 
frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature  inferiori,  in misura superiore al 15 per cento e 
frazioni granulometriche,  che dovrebbero appartenere alle pezzature  superiori,  in misura  superiore al 10 per cento 
della  pezzatura  stessa.  La  dimensione  massima  dei  grani  dell'inerte  deve  essere  tale  da  permettere  che  il 
conglomerato possa  riempire ogni parte del manufatto,  tenendo conto della  lavorabilità dell'impasto, dell'armatura 
metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa 
in opera.  
 
77.1.3 – Acqua  
Proverrà da  fonti ben definite che diano acqua  rispondente alle caratteristiche specificate all'Art. 56.  L'acqua dovrà 
essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di calcestruzzo, tenendo conto dell'acqua contenuta negli 
inerti, (si faccia riferimento alla condizione "satura a superficie asciutta" della Norma UNI 8520). 
 
77.1.4 ‐ Additivi  
Allo scopo di  realizzare  i calcestruzzi  impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed elevata  lavorabilità  (vedi Tab. 
10.B tipi I e II) si potrà fare uso di additivi fluidificanti o superfluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori che, 
a seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, saranno ad effetto normale, ritardante o 
accelerante.  Per  i  calcestruzzi  soggetti  durante  l'esercizio  a  ciclo  di  gelodisgelo,  si  farà  uso  di  additivi  aeranti: 
percentuale di  aria occlusa  secondo quanto  riportato nella  tabella 10.A.  In  rapporto alla dimensione massima degli 
inerti (D max) misurata sul calcestruzzo fresco prelevato all'atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI.  
 

Tabella 10.A 
 

D max Aggregati (mm) per cento Occlusa ARTA(*)

10.0 
12.5 
20.0 
25.0 
40.0 
50.0 
75.0 

7.0
6.5 
6.0 
5.0 
4.5 
4.0 
3.5 

 
(*) Tolleranza +‐ 1 per cento  
 
Su  richiesta  della  Direzione  Lavori,  l'Impresa  dovrà  inoltre  esibire  prove  di  Laboratorio  Ufficiale  che  dimostrino  la 
conformità  del  prodotto  alle  Norme  U.N.I.  vigenti;  dovrà  comunque  essere  garantita  la  qualità  e  la  costanza  di 
caratteristiche dei prodotti da impiegare.  
 
77.2 ‐ Tipi e classi dei calcestruzzi 
Ai  fini delle presenti Norme Tecniche di Appalto  vengono presi  in  considerazione Tipi  e Classi  di  calcestruzzo.  I  tipi 
sono definiti nella Tabella 10.B, nella quale sono indicate alcune caratteristiche dei calcestruzzi, e sono esemplificati i 
relativi campi di impiego.  
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Tabella 10.B 

 

tipo 
calcestruzzo 

impiego dei calcestruzzi 
cementi 
ammessi 

massimo 
rapporto 

a/c 
ammesso 

consist. uni 7163 
(abbassamento al 

cono) 

acqua essudata 
u.n.i. 7122 

classi
rak 
 

** 

i 

– impalcati in c.a. e c.a. 
precompresso,  pile  e 
spalle di ponti 
–  viadotti 
– cavalcavia 
– sottovia 
– ponticelli di luce 
superiore a ml. 8,00  
– guardrails e parapetti 
in cemento armato 

–pozzolanico 
o altoforno 

 
–portland alta 
resistenza 
chimica 

0,45 
 
 
 

0,42 

> = 16 cm*  <= 0,1 per cento 
 

>=350 
kg/cmq 

ii 

– muri di  sottoscarpa e 
controripa  in  c.a. 
ponticelli  di  luce  fino  a 
ml. 8,00 
–tombini  scatolari‐ 
fondazioni  armate 
(plinti,  pali  diaframmi, 
cassoni,  etc.)  –
calcestruzzi  non  armati 
per  cunette,  cordoli 
pavimentazioni  di 
corsie  di  stazioni  –
rivestimento  gallerie  –
calcestruzzi ordinari per 
fabbricati 

pozzololanico 
o 

altoforno 
o 

portland alta 
resistenza 
chimica 

0,50  >=16 cm  <=0,1 per cento 
>=250 
kg/cmq 

iii 

‐muri di sottoscarpa e 
controripa in 
calcestruzzo anche se 
debolmente armato 
(fino ad un max di kg 30 
di acciaio per mc)  
– fondazioni non 
armato (pozzi, 
sottoplinti, 
riempimento cassoni, 
etc.) 
– rivestimenti di 
tubazione (tombini 
tubolari, etc.) e 
riempimenti. 
– prismi per difese 
spondali 

pozzolanico 
o 

altoforno 
o 

portland 
ordinario 

0,55  >=16 cm  <=0,2 per cento 
>=200 
kg/cmq 

 
*)    tranne  che  per  particolari  manufatti  quali  pareti  sottili  a  vibrazione  programmata,  i  guardrails  o  simili  che 
richiedono abbassamenti minori. 
**)  salvo richieste di resistenza maggiori definite nel progetto.  
Riguardo alla resistenza, si precisa che, nelle presenti Norme Tecniche di Appalto e nell'Elenco dei Prezzi Unitari, col 
termine "classe" si intende indicare la resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di stagionatura, espressa in Kg/cmq. 
(Rbk).  
 
77.3 ‐ Qualità dei calcestruzzi 
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L'Impresa  è  tenuta  all'osservanza  delle  Norme  Tecniche  vigenti    (D.M.  del  1.04.1983  e  successivi  aggiornamenti), 
nonché del D.M. 27.07.1985 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento normale e precompresso e per 
le strutture metalliche". L'Impresa è tenuta a qualificare i materiali e gli  impasti di calcestruzzo in tempo utile prima 
dell'inizio di ciascuna opera d'arte, sottoponendo all'esame della Direzione Lavori:  
A) I campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;  
B) Lo studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;  
C) Il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la composizione granulometrica degli aggregati, il tipo 

e il dosaggio degli additivi che intende usare, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams e la 
conformità alla tabella 10.A verificata con i dati di progetto per ogni tipo e classe di calcestruzzo;  

D) Le caratteristiche dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;  
E) I risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalità più 

avanti descritte;  
F) la valutazione della durabilità del calcestruzzo, fatta secondo quanto precisato successivamente;  
G) I progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).  
La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la 
documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di calcestruzzo e dopo aver effettuato in contraddittorio 
con l'Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla tabella 10.B. Dette prove saranno 
eseguite sui campioni confezionati in conformità a quanto proposto dall'Impresa ai punti A), B), C), e D). I laboratori, il 
numero  dei  campioni  e  le  modalità  di  prova  saranno  quello  indicati  dalla  Direzione  Lavori,  tutti  gli  oneri  relativi 
saranno  a  carico  dell'Impresa.  La  Direzione  Lavori  eseguirà  controlli  periodici  in  corso  d'opera  per  verificare  la 
corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.  
 
77.4 ‐ Resistenza e durevolezza dei calcestruzzi 
Per  ciascuna  determinazione  in  corso  d'opera  della  resistenza  caratteristiche  a  compressione  dei  calcestruzzi 
dovranno essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle Norme Tecniche (D.M. del 1.04.1983 e 
successivi aggiornamenti). I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente per 
ogni  opera  e  per  ogni  tipo  e  classe  di  calcestruzzo  previsti  nei  disegni  di  progetto  od  ordinati  per  iscritto  dalla 
Direzione  Lavori.  Di  tali  operazioni,  eseguite  a  cura  e  spese  dell'Impresa,  e  sotto  il  controllo  della Direzione  Lavori 
secondo  le  Norme  UNI  vigenti,  verranno  redatti  appositi  verbali  numerati  progressivamente  e  controfirmati  dalle 
parti. I provini contraddistinti col numero progressivo del relativo verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese 
dell'Impresa in locali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e 
dell'Impresa  e  nei  modi  più  adatti  a  garantire  la  autenticità  e  la  conservazione.  Con  i  provini  della  prima  serie  di 
prelievi verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione Lavori, alla presenza dell'Impresa, le prove atte 
a  determinare  le  resistenze  caratteristiche  alle  differenti  epoche  di  stagionatura  secondo  le  disposizioni  che  al 
riguardo saranno  impartite dalla Direzione Lavori.  I  risultati delle prove di  rottura, effettuate sui provini della prima 
serie di  prelievi  saranno presi  a base per  la  contabilizzazione provvisoria dei  lavori,  a  condizione che  il  valore della 
resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione ‐ R bk ‐, accertato per ciascun tipo e classe 
di calcestruzzo, non risulti  inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto. I provini 
della  seconda  serie  di  prelievi  dovranno  essere  sottoposti  a  prove  presso  Laboratori  Ufficiali.  Limitatamente  ai 
calcestruzzi non armati o debolmente armati (fino ad un massimo di Kg. 30 di acciaio per mc), sarà sottoposto a prova 
presso Laboratori Ufficiali soltanto il 10 per cento dei provini della seconda serie a condizione di quelli corrispondenti 
della  prima  serie  siano  risultati  di  classe  non  inferiore  a  quella  richiesta.  Se dalle  prove  eseguite presso  Laboratori 
Ufficiali  sui  provini  della  seconda  serie  di  prelievi  risultasse  un  valore  della  resistenza  caratteristica  cubica  a 
compressione a 28 giorni di maturazione  ‐ R bk  ‐ non  inferiore a quella della  classe  indicata nei  calcoli  statici e nei 
disegni  di  progetto,  tale  risultanza  verrà  presa  a  base  della  contabilizzazione  definitiva  dei  lavori.  Nel  caso  che  la 
resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione ‐ R bk ‐ ricavata per ciascun tipo e classe di 
calcestruzzo dalle  prove della  prima  serie  di  prelievi  risulti  essere  inferiore  a  quella  della  classe  indicata  nei  calcoli 
statici e nei disegni di progetto, il Direttore dei Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo insindacabile giudizio 
ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata senza che l'Impresa possa accampare per questo alcun 
diritto a compenso. Qualora dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore R bk inferiore a quello 
della classe  indicata nei calcoli  statici e nei disegni di progetto,  l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla 
demolizione  e  rifacimento  dell'opera  oppure  all'adozione  di  quei  provvedimenti  che,  proposti  dalla  stessa,  per 
diventare  operativi  dovranno  essere  formalmente  approvati  dalla Direzione  Lavori. Nessun  indennizzo  o  compenso 
sarà  dovuto  all'Impresa  se  la  R  bk  risulterà maggiore  a  quella  indicata  nei  calcoli  statici  e  nei  disegni  di  progetto. 
Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i Laboratori indicati 
dalla Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati. La durabilità del 
calcestruzzo è definita dalla costanza di determinate caratteristiche, in presenza di cause di degradazione. La prova di 
durabilità, su richiesta della D.L., verrà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo, secondo UNI 7087; 



23 
 

la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà essere contenuta entro i limiti sotto riportati:  

 riduzione del modulo di elasticità = < 20 per cento  

 perdita di massa = < 2 per cento   

 espansione lineare = < 0,2 per cento 

 coefficiente di permeabilità: prima dei cicli= < 10‐9 cm/sec  

 coefficiente di permeabilità: dopo i cicli= < 10‐8 cm/sec  
 
Potranno anche essere eseguite, se richieste dalla Direzione Lavori, prove di resistenza alla scagliatura delle superfici 
di calcestruzzo soggette al gelo in presenza di sali disgelanti. 
 
77.5 – Confezione 
La  confezione  dei  calcestruzzi,  se  preparato  dall'Impresa  direttamente  in  cantiere,  dovrà  essere  eseguita  con  gli 
impianti  preventivamente  sottoposti  all'esame  della  Direzione  Lavori.  Gli  impianti  di  betonaggio  saranno  del  tipo 
automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli  inerti, dell'acqua, degli additivi e del cemento;  la dosatura 
del  cemento  dovrà  sempre  essere  realizzata  con  bilancia  indipendente  e  di  adeguato maggior  grado di  precisione; 
dovrà essere controllato  il contenuto di umidità degli  inerti. La dosatura effettiva degli  inerti dovrà essere realizzata 
con  precisione  del  3  per  cento;  quella  del  cemento  con  precisione  del  2  per  cento.  Le  bilance  dovranno  essere 
revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno. 
Per  l'acqua  e  gli  additivi  è  ammessa  anche  la  dosatura  a  volume.  La  dosatura  effettiva  dell'acqua  dovrà  essere 
realizzata con precisione del 2 per cento ed  i  relativi dispositivi dovranno essere  tarati almeno una volta al mese.  I 
dispositivi  di misura  del  cemento,  dell'acqua  e  degli  additivi  dovranno  essere  di  tipo  individuale.  Le  bilance  per  la 
pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale). I silos 
del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferiche. Gli impasti dovranno essere 
confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. Il tempo 
e  la  velocità  di  mescolamento  dovranno  essere  tali  da  produrre  un  conglomerato  rispondente  ai  requisiti  di 
omogeneità di cui al  successivo paragrafo 64.10. Per quanto non specificato, vale  la norma UNI 7163/79. L'impasto 
dovrà  risultare  di  consistenza  uniforme  ed  omogeneo,  uniformemente  coesivo  (tale  cioè  da  essere  trasportato  e 
manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti 
nella massa o  sulla  superficie  dei manufatti  dopo eseguita  la  vibrazione  in opera).  La  lavorabilità  non dovrà  essere 
ottenuta  con  maggiore  impiego  di  acqua  di  quanto  previsto  nella  composizione  del  calcestruzzo,  bensì  mediante 
l'impiego di additivi aeranti, plastificanti o fluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L'uso di tali additivi è 
compreso e compensato con  i prezzi di elenco dei calcestruzzi.  La produzione ed  il getto del calcestruzzo dovranno 
essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al disotto di 0° C salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori 
potrà dare volta per volta, prescrivendo  in  tal caso,  le norme e gli  accorgimenti cautelativi da adottare; per questo 
titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.  
 
77.6 – Trasporto 
Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al 
fine  di  evitare  la  possibilità  di  segregazione  dei  singoli  componenti  e  comunque  tali  da  evitare  ogni  possibilità  di 
deterioramento  del  calcestruzzo  medesimo.  Non  saranno  ammessi  gli  autocarri  a  cassone  o  gli  scivoli.  Saranno 
accettate  in  funzione della  durate  e  della distanza di  trasporto,  le  autobetoniere  e  le  benne a  scarico di  fondo ed, 
eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura 
e  spese,  provvedimenti  idonei  a mantenere  il  valore  prestabilito  del  rapporto  acqua/cemento  del  calcestruzzo  alla 
bocca di uscita della pompa. L'omogeneità dell'impasto sarà controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al 
seguente paragrafo 64.10.  
E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.  
 
77.7 – Posa in opera 
Sarà  eseguita  con  ogni  cura  e  regola  d'arte,  dopo  aver  preparato  accuratamente  e  rettificati  i  piani  di  posa,  le 
casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, 
etc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale 
isolante o di collegamento, siano eseguiti  in conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato. I getti dovranno 
risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà 
cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti dovranno 
essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione 
Lavori.  
Dal  giornale  lavori del  cantiere dovrà  risultare  la data di  inizio e di  fine dei getti  e del disarmo. Se  il  getto dovesse 
essere  effettuato  durante  la  stagione  invernale,  l'Impresa  dovrà  tenere  registrati  giornalmente  i  minimi  di 
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temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il calcestruzzo sarà posto in 
opera  e  assestato  con  ogni  cura  in  modo  che  le  superfici  esterne  si  presentino  lisce  e  compatte,  omogenee  e 
perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso 
di stagge vibranti o attrezzature equivalenti. Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante 
bocciardatura e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro 
compensato  immediatamente dopo  il  disarmo; ciò qualora  tali difetti o  irregolarità  siano contenuti nei  limiti  che  la 
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni 
ricadranno esclusivamente e  totalmente a carico dell'Impresa. Quando  le  irregolarità  siano mediamente superiori  a 
cm. 2,  la Direzione  Lavori  ne  imporrà  la  regolarizzazione mediante uno  strato di  conglomerato bituminoso del  tipo 
usura fine, che in corrispondenza delle sporgenze più accentuate dovrà avere uno spessore non inferiore a cm. 1,5; il 
relativo onere sarà a totale carico dell'Impresa. Eventuali  ferri  (filo, chiodi, reggette) che con funzione di  legatura di 
collegamento  casseri  od  altro,  dovessero  sporgere da getti  finiti  ,  dovranno essere  tagliati  almeno 0,5  cm.  sotto  la 
superficie finita, e gli  incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni 
non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi 
dei  casseri  vengano  fissati  nella  esatta  posizione  prevista  utilizzando  fili metallici  liberi  di  scorrere  entro  tubetti  di 
materiale  PVC  o  simile,  di  colore  grigio,  destinati  a  rimanere  incorporati  nel  getto  di  calcestruzzo,  armato  o  non 
armato,  intendendosi  il relativo onere compreso e compensato nei prezzi di Elenco. Lo scarico del conglomerato dal 
mezzo  di  trasporto  dovrà  avvenire  con  tutti  gli  accorgimenti  atti  ad  evitare  la  segregazione.  A  questo  scopo  il 
conglomerato  dovrà  cadere  verticalmente  al  centro  della  cassaforma  e  sarà  steso  in  strati  orizzontali  di  spessore 
limitato e comunque non superiore a 50 cm. misurati dopo la vibrazione. Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la 
vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. E' vietato scaricare il conglomerato in un 
unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi 
o discontinuità o differenze d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente 
sia stata accuratamente pulita, lavata, e spazzolata. La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo 
ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo 
titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che in dipendenza di 
questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse 
gettato  in presenza d'acqua,  si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per  impedire che  l'acqua  lo dilavi e ne 
pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali accorgimenti è a carico dell'Impresa.  
 
77.8 – Stagionatura e disarmo 
A getto ultimato dovrà essere  curata  la  stagionatura dei  calcestruzzi  in modo da evitare un  rapido prosciugamento 
delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che 
il  sistema  proposto  dall'Impresa  dovrà  essere  approvato  dalla  Direzione  Lavori.  A  questo  fine  tutte  le  superficie 
dovranno essere mantenute umide per almeno 7 giorni dal getto,  sia per mezzo di prodotti antievaporanti  (luring), 
approvati dalla Direzione Lavori, da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con 
altri  idonei sistemi. In particolare per solette è fatto obbligo di applicare esclusivamente i prodotti antievaporativi di 
cui  sopra.  Durante  il  periodo  della  stagionatura  i  getti  dovranno  essere  riparati  da  possibilità  di  urti,  vibrazioni  e 
sollecitazioni di ogni genere. La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano 
state sicuramente raggiunte  le prescritte resistenze.  In assenza di specifici accertamenti,  l'Impresa dovrà attenersi a 
quanto  stabilito  nelle Norme Tecniche  (D.M. 1.04.1983 e  successivi  aggiornamenti). Dovrà  essere  controllato  che  il 
disarmante  impiegato  non macchi  o  danneggi  la  superficie  del  conglomerato.  A  tale  scopo  saranno  usati  prodotti 
efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura. La Direzione Lavori potrà prescrivere che le 
murature  in  calcestruzzo  vengano  rivestite  sulla  superficie  esterna  con  paramenti  speciali  in  pietra,  laterizi  od  altri 
materiali  da  costruzione;  in  tal  caso  i  getti  dovranno  procedere  contemporaneamente  al  rivestimento  ed  essere 
eseguiti  in  modo  da  consentire  l'adattamento  e  l'ammorsamento.  Qualora  le  opere  in  conglomerato  cementizio 
semplice od armato (normale o precompresso) vengano costruite in prossimità dei  litorali marini, si osserveranno le 
prescrizioni  indicate nella  circolare N.  6804 diramata  il  19.11.1959 dalla Azienda Nazionale Autonoma delle  Strade, 
della  quale  in  particolare  si  richiama  il  seguente  paragrafo:  A)  La  distanza  minima  delle  superfici  metalliche 
dell'armatura  dalle  facce  esterne  del  conglomerato  dovrà  essere  di  cm.  4;  L'osservanza  della  stessa  norma  potrà 
essere ordinata dalla Direzione Lavori anche in zone in cui siano presenti acque con componenti di natura aggressiva 
(acque  selenitose,  solforose,  carboniche,  etc.).  Qualora  l'Amministrazione  dovesse  affidare  i  lavori  di  protezione 
superficiale dei calcestruzzi a ditte specializzate, nessun compenso particolare sarà dovuto all'Impresa per gli eventuali 
oneri che dovessero derivarle dalla necessità di coordinare le rispettive attività.  
 
77.9 – Predisposizione di fori, tracce, cavità, etc. 
L'Impresa  avrà  a  suo  carico  il  preciso  obbligo  di  predisporre  in  corso  di  esecuzione  quanto  è  previsto  nei  disegni 
costruttivi, o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, 
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cavità,  incassature etc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, etc., per  la posa in opera di apparecchi accessori 
quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di 
intermediazione,  sicurvia,  parapetti,  mensole,  segnalazioni,  parti  di  impianti.  L'onere  relativo  è  compreso  e 
compensato  nei  prezzi  unitari  e  pertanto  è  ad  esclusivo  carico  dell'Impresa.  Tutte  le  conseguenze  per  la mancata 
esecuzione  delle  predisposizioni  così  prescritte  dalla  Direzione  Lavori,  saranno  a  totale  carico  dell'Impresa,  sia  per 
quanto  riguarda  le  rotture,  i  rifacimenti,  le  demolizioni  di  opere  di  spettanza  dell'Impresa  stessa,  sia  per  quanto 
riguarda  le  eventuali  opere  di  adattamento  di  infissi  o  impianti,  i  ritardi,  le  forniture  aggiuntive  di  materiali  e  la 
maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori. Per  l'assistenza della posa in opera di apparecchi forniti e 
posti in opera da altre Ditte. L'Impresa sarà compensata con i relativi prezzi di Elenco. 
 
77.10 – Prove materiali 
Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 64.4, riguardo alla resistenza dei calcestruzzi, la Direzione Lavori 
si riserva la facoltà di prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di 
calcestruzzo, da sottoporre ad esami o prove di laboratorio. In particolare in corso di lavorazione, sarà controllata la 
consistenza,  l'omogeneità,  il  contenuto d'aria,  il  rapporto acqua/cemento e  l'acqua essudata  (bleeding). La prova di 
consistenza  si  eseguirà  misurando  l'abbassamento  al  cono  di  Abrams  (slump),  come  disposto  dalla  norma  UNI 
7163/79.  Tale  prova  sarà  considerata  significativa  per  abbassamenti  compresi  fra  2  e  20  cm.  Per  abbassamenti 
inferiori  a 2  cm si dovrà eseguire  la prova con  la  tavola a  scosse  secondo  il metodo DIN 1048, o  con  l'apparecchio 
VEBE. La prova di omogeneità verrà eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 
dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm. La percentuale in peso di materiale grosso 
nei due campioni non dovrà differire più del 10 per cento. Inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non 
dovrà differire più di 3 cm. La prova del contenuto d'aria è  richiesta ogni qualvolta si  impieghi un additivo aerante. 
Essa  verrà  eseguita  con  il  metodo  UNI  6395/72.  Il  rapporto  acqua/cemento  dovrà  essere  controllato  in  cantiere 
secondo  UNI  6393.  In  fase  di  indurimento  potrà  essere  prescritto  il  controllo  della  resistenza  a  diverse  epoche  di 
maturazione, su campioni appositamente confezionati. Sul calcestruzzo indurito la Direzione Lavori potrà disporre la 
effettuazione di prove e controlli mediante sclerometro, prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi, quali 
ultrasuoni, misure di resistività etc.  
 
77.11 – Armature per c.a. 
Nella  posa  in  opera  delle  armature  metalliche  entro  i  casseri  è  prescritto  tassativamente  l'impiego  di  opportuni 
distanziatori  prefabbricati  in  conglomerato  cementizio  o  in  materiale  plastico;  lungo  le  pareti  verticali  si  dovrà 
ottenere  il  necessario  distanziamento  esclusivamente  mediante  l'impiego  di  distanziatori  ad  anello;  sul  fondo  dei 
casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L'uso dei distanziatori dovrà 
essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, 
composte  fuori  opera;  in  ogni  caso  in  corrispondenza  di  tutti  i  nodi  dovranno  essere  eseguite  legature  doppie 
incrociate  in  filo  di  ferro  ricotto  di  diametro  non  inferiore  a  mm.  0,6,  in  modo  da  garantire  la  invariabilità  della 
geometria  della  gabbia  durante  il  getto  l'Impresa  dovrà  adottare  inoltre  tutti  gli  accorgimenti  necessari  affinché  le 
gabbie mantengano  la posizione di  progetto  all'interno delle  casseforme durante  le  operazioni di  getto.  E'  a  carico 
dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature metalliche anche in presenza di acqua o fanghi bentonitici. 
 
77.12 – Armatura di precompressione 
L'Impresa dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nei calcoli statici e nei disegni esecutivi per tutte 
le disposizioni costruttive, ed in particolare per quanto riguarda:  

 il tipo, il tracciato, la sezione dei singoli cavi;  

 le fasi di applicazione della precompressione;  

 la messa in tensione da uno o da entrambi gli estremi;  

 le eventuali operazioni di ritaratura delle tensioni;  

 i dispositivi speciali come ancoraggi fissi, mobili, intermedi, manicotti di ripresa, etc.  
Oltre  a  quanto  prescritto  dalle  vigenti  norme  di  legge  si  precisa  che,  nella  posa  in  opera  delle  armature  di 
precompressione,  l'Impresa  dovrà  assicurarne  l'esatto  posizionamento  mediante  l'impiego  di  appositi  supporti, 
realizzati per esempio con pettini in tondino di acciaio.  
 
77.13 – Manufatti prefabbricati in calcestruzzo normale o precompresso  
Per l'accettazione di detti manufatti, così come per i controlli di qualità da eseguire, vale quanto precisato dalle Norme 
Tecniche  (D.M. 1‐4‐1983 e  successivi  aggiornamenti).  In ogni  caso  l'impiego di  elementi  totalmente o parzialmente 
prefabbricati  è  subordinato  alla  preventiva  approvazione  della  Direzione  Lavori,  il  quale  potrà  prescrivere  prove 
sperimentali atte a prevedere il comportamento della struttura realizzata con tali elementi, con particolare riguardo 
alla durata nel  tempo ed alla efficienza dei collegamenti,  tenendo conto dei  fenomeni di  ritiro e di viscosità e degli 
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effetti dei carichi alternati o ripetuti. In particolare, qualora i manufatti prefabbricati abbiano funzione portante, siano 
essi elementi di solaio o di parete, dovranno sottostare alle "Norme per il calcolo e la costruzione di strutture a grandi 
pannelli", contenute nella circolare del Ministero LL.PP. n. 6090 dell'11.8.1969 e successivi aggiornamenti.  
 

Art. 14 – Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di costruzione 
Per tali opere provvisorie l'Impresa porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il sistema e le modalità 
esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilità, dell'Impresa stessa per quanto riguarda la 
progettazione e  l'esecuzione di  tali opere provvisionali e  la  loro rispondenza a tutte  le norme di  legge e ai criteri di 
sicurezza  che  comunque  possono  riguardarle.  Il  sistema  prescelto  dovrà  comunque  essere  adatto  a  consentire  la 
realizzazione della  struttura  in  conformità  alla  disposizioni  contenute nel  progetto  esecutivo. Nella  progettazione  e 
nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle attrezzature di costruzione, l'Impresa é tenuta a 
rispettare  le  norme,  le  prescrizioni  ed  i  vincoli  che  eventualmente  venissero  imposti  da  Enti,  Uffici  e  persone 
responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare;  

 per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;  

 per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, ferrovie, tranvie, etc;  

 per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.  
Tutte  le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché,  in ogni punto della struttura,  la 
rimozione  dei  sostegni  sia  regolare  ed  uniforme.  Per  quanto  riguarda  le  casseforme  viene  prescritto  l'uso  di 
casseforme metalliche  o  i  materiali  fibrocompressi  o  compensati;  in  ogni  caso  esse  dovranno  avere  dimensioni  e 
spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici 
dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto.  
La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare l'uso di casseforme in legno; esse dovranno 
però  essere  eseguite  con  tavole  a  bordi  paralleli  e  ben  accostate,  in modo  che  non  abbiano  a  presentarsi,  dopo  il 
disarmo,  sbavature  o  disuguaglianze  sulle  facce  in  vista  del  getto.  In  ogni  caso  l'Impresa  avrà  cura  di  trattare  le 
casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti ed il relativo onere si intende compreso e compensato nel 
prezzo di elenco delle casseforme.  
 

Art. 15 – Malte cementizie 
Le  caratteristiche  dei  materiali  da  impiegare  per  la  composizione  delle  malte,  ed  i  rapporti  di  miscela,  dovranno 
corrispondere alle prescrizione e alle relative voci dell'elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta 
in volta, ordinato dalla Direzione Lavori. Di norma  le malte per murature di mattoni  saranno dosate con kg. 400 di 
cemento normale per ogni mc di sabbia, e passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano maggiori 
degli spessori fissati; le malte per muratura di pietrame saranno dosate con kg. 350 di cemento normale per ogni mc 
di  sabbia  e  le  malte  per  intonaci  con  kg.  400  di  cemento  normale  per  mc  di  sabbia.  Le  dosature  dei  materiali 
componenti  la malta dovranno essere eseguite con mezzi capaci di esatta misurazione che l'Impresa dovrà fornire e 
mantenere  efficienti  a  sue  cure  e  spese.  L'impasto  dei  materiali  dovrà  essere  ottenuto  con  idonei  mescolatori 
meccanici.  Gli  impasti  dovranno  essere  preparati  solamente  nelle  quantità  necessarie  per  l'impiego  immediato.  I 
residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere portati a rifiuto. 
 

Art. 16 – Murature 
 
80.0 – Generalità 
Le murature nel seguito considerate sono:  

 Murature di mattoni;  

 Murature di pietrame a secco;  

 Murature di pietrame e malta;  

 Murature in pietra da taglio.  
 
80.1 – Murature di mattoni  
I  mattoni,  all'atto  dell'impiego,  dovranno  essere  abbondantemente  bagnati  per  immersione  sino  a  sufficiente 
saturazione. Essi dovranno essere messi  in opera a regola d'arte, con le commessure alternate  in corsi ben regolari, 
saranno posati sopra uno strato di malta dosata a 4 ql. di cemento normale per mc. di sabbia, premuti sopra di esso in 
modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le commessure. La larghezza delle commessure non dovrà essere 
maggiore di 1 cm, ne minore di 1/2 cm. Se  la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto, si dovrà avere cura di 
scegliere,  per  le  facce  esterne,  i  mattoni  di  migliore  cottura,  a  spigoli  vivi,  meglio  formati,  di  colore  uniforme,  da 
disporre con perfetta regolarità di piani a ricorrenze ed alternando con precisione i giunti verticali.  
 
80.2 – Murature di pietrame a secco  
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La  muratura  di  pietrame  a  secco  dovrà  essere  eseguita  con  pietre  ridotte  col  martello  alla  forma  il  più  possibile 
regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si 
colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a cm. 20 di 
lato  e  le  più  adatte  per  il  migliore  combaciamento.  Si  eviterà  sempre  la  ricorrenza  delle  commessure  verticali. 
Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli  interstizi fra pietra e 
pietra. Per i cantonali si useranno le pietre di maggiori dimensioni e meglio rispondenti allo scopo. La rientranza delle 
pietre  del  paramento  non  dovrà  mai  essere  inferiore  all'altezza  del  corso.  Inoltre  si  disporranno  frequentemente 
pietre di lunghezza tale da penetrare nello spessore della muratura. A richiesta della Direzione Lavori l'Impresa dovrà 
lasciare opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche in più ordini, per lo scolo delle acque.  
 
80.3 – Murature di pietrame e malta  
La  muratura  di  pietrame  con  malta  cementizia  dovrà  essere  eseguita  con  elementi  di  pietrame  delle  maggiori 
dimensioni possibili e, ad ogni modo, non inferiori a cm. 25 in senso orizzontale, cm. 20 in senso verticale e cm. 30 di 
profondità.  Per  i  muri  di  spessore  cm.  40  si  potranno  avere  alternanze  di  pietre  minori.  Le  pietre,  prima  del 
collocamento in opera dovranno essere diligentemente pulite e ove occorra, a giudizio della Direzione Lavori, lavate. 
Nella  costruzione  della  muratura  le  pietre  dovranno  essere  battute  col  martello  e  rinzeppate  diligentemente  con 
scaglie  e  con  abbondante malta  così  che  ogni  pietra  resti  avvolta  dalla malta  stessa  e  non  rimanga  alcun  vano od 
interstizio.  La malta verrà dosata con kg. 350 di cemento normale per ogni mc. di  sabbia. Nel paramento ad opera 
incerta,  il  pietrame  dovrà  essere  scelto  diligentemente  e  la  sua  faccia  vista  dovrà  essere  ridotta  col  martello  a 
superficie  approssimativamente  piana.  Le  facce  di  posa  e  combaciamento  delle  pietre  dovranno  essere  spianate  e 
adattate col martello, in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm 8. 
Nel paramento a mosaico greggio, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte, col martello a punta grossa, 
a superficie piana poligonale;  i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle 
scaglie.  La  muratura  a  corsi  regolari  dovrà  progredire  a  strati  orizzontali  da  evitare  la  corrispondenza  delle 
commessure  verticali  fra  due  corsi  immediatamente  sovrastanti.  In  tutte  le  specie  di  paramento,  la  sigillatura  dei 
giunti dovrà essere fatta raschiando preventivamente le commessure fino a conveniente profondità per purgarle della 
malta e delle materie estranee,  lavandole a grande acqua e riempiendo poi  le commessure stesse con nuova malta, 
curando che questa penetri bene comprimendola e lisciandola con apposito ferro,  in modo che il contorno dei corsi 
sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. Nelle facce viste verranno impiegate 
pietre  lavorate  secondo  il  tipo  di  paramento  prescritto  e  nelle  facce  contro  terra  verranno  impiegate  pietre 
sufficientemente  piane  e  rabboccate  con  malta  in  modo  da  evitare  cavità.  Nelle  murature  contro  terra  verranno 
lasciate apposite feritoie secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.  
 
80.4 – Muratura in pietra da taglio  
Prima di cominciare i lavori l'Impresa dovrà preparare a sue spese, i campioni dei vari generi di lavorazione della pietra 
da taglio e sottoporli, per l'approvazione, alla Direzione Lavori. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, 
i  letti  di  posa  e  le  facce  di  combaciamento  dovranno  essere  ridotti  a  perfetto  piano  e  lavorati  a  grana  fine.  Non 
saranno  tollerate  ne  smussature  a  spigoli,  né  cavità  nelle  facce,  né masticature  o  rattoppi.  La  pietra  da  taglio  che 
presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Impresa sarà in obbligo di farne l'immediata sostituzione delle posa in opera, 
sia dopo e sino al collaudo. Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio, dovranno essere perfettamente 
conformi ai disegni dei particolari di progetto ed alle istruzioni che, all'atto della esecuzione, fossero eventualmente 
date dalla Direzione Lavori. Inoltre, ogni concio dovrà essere lavorato in modo da potersi collocare in opera secondo 
gli originali  letti di cava. Per  la posa si potrà  fare uso di  zeppe volanti, da  togliere però  immediatamente quando  la 
malta rifluisca nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a rendere la posizione voluta. La pietra da taglio dovrà 
essere messa  in  opera  con malta  dosata a  4 q.li  di  cemento normale per mc di  sabbia. Occorrendo,  i  diversi  conci 
dovranno essere collegati con grappe ed arpioni di bronzo saldamente suggellati entro apposite incassature praticate 
nei  conci  medesimi.  Le  commessure  delle  facce  viste  dovranno  essere  profilate  con  cemento  a  lenta  presa, 
diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro.  
 

Art. 17 – Intonaci 
 
81.0 – Generalità 
Gli intonaci verranno eseguiti dopo accurata pulizia, bagnatura delle pareti e formazione di fasce di giuda in numero 
sufficiente  per  ottenere  la  regolarità  delle  superfici.  A  superficie  finita  non  dovranno  presentare  screpolature, 
irregolarità, macchie; le facce saranno regolari ed uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte. Sarà cura dell'Impresa 
mantenere umidi gli intonaci eseguiti, quando le condizioni locali lo richiedano.  
 
81.1 – Intonaci eseguiti a mano  
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L'intonaco a mano verrà eseguito in doppio strato fresco su fresco per uno spessore complessivo di mm. 20.  
81.2 – Intonaci eseguiti a spruzzo  
L'applicazione  della  gunite  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dalla  Direzione  Lavori.  Prima  di  applicare  la 
gunite  su  pareti  in  calcestruzzo,  degradate,  l'Impresa  avrà  cura  di  eseguire  la  sabbiatura  ad  aria  compressa  ed  un 
efficace  lavaggio  con  acqua  in  pressione.  La  malta  sarà  di  norma  composta  di  ql.  5  di  cemento  (del  tipo  325 
pozzolanico) per mc. di sabbia salvo diverse prescrizioni della Direzione Lavori. Il dosaggio dei componenti deve essere 
fatto  a  peso.  L'acqua  proverrà  da  fonti  ben  definite  che  diano  acqua  rispondente  alle  caratteristiche  specificate 
nell'Art.  56.  Il  rapporto  acqua/cemento  non  dovrà  essere  superiore  a  0.45.  Allo  scopo  di  realizzare  un  intonaco 
impermeabile  si  farà  costantemente  uso  di  additivi  acceleranti  di  presa  e  fluidificanti,  del  tipo  e  nella  quantità 
approvate  dalla  Direzione  Lavori.  Le  sabbie  da  impiegare  nell'impasto  saranno  di  natura  silicea,  lavate  e  vagliate, 
scevre da limo ed ogni altra impurità. La granulometria sarà compresa nel seguente fuso avente andamento continuo 
ed uniforme:  
 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 10  100  
“  5  98 ‐ 88

setacci  2  73 ‐ 63
“  0,4 32 ‐ 22
“  0,18 13 ‐ 3

 
L'intonaco avrà di  norma  spessore di mm 35 e  sarà  eseguito  in  tre  strati:  il  primo  strato del  tipo boiacca  servirà  a 
preparare  la  superficie per accogliere  lo  strato successivo, mentre  il  terzo strato sarà di  spessore  tale da portare  la 
gunite  ai  prescritti  35  mm.  La  Direzione  Lavori  potrà  ordinare  l'inclusione  di  reti  metalliche  elettrosaldate  in  fili 
d'acciaio che verranno  fissate al  supporto mediante chiodatura;  le caratteristiche di  tali  reti  saranno precisate dalla 
Direzione stessa. Quando l'intonaco fosse eseguito in galleria e si verificassero delle venute d'acqua dovranno essere 
predisposte, prima della gunitatura, opportune canalette di captazione da compensare a parte.  
 
81.2.1 – Prove e controlli di laboratorio  
A  discrezione  della  Direzione  Lavori  saranno  prelevati  campioni  di  sabbia  stoccata  a  piè  d'opera  per  il  controllo 
granulometrico. Essa, al momento della posa in opera dovrà essere ben asciutta ai fini di ottenere un buon impasto al 
momento  dell'applicazione.  Saranno  prelevati  campioni  di  gunite  sulla  parete  (dopo  aver  completato)  il  ciclo  degli 
strati della percentuale di acqua, della percentuale di cemento, e della curva granulometrica, cospargendo il campione 
di  alcool  fino  a  coprire  il  prelievo.  Inoltre,  durante  la  posa  in  opera  della miscela  saranno prelevati  campioni  della 
stessa spruzzandola entro apposite cubettiere con getto normale al fondo dei contenitori;  la superficie sarà rasata e 
fratazzata. La maturazione dei provini avverrà in camera climatica. La frequenza dei prelievi e il numero dei campioni 
sarà indicato dalla Direzione Lavori. Le prove di rottura a compressione a 28 giorni dovranno dare una resistenza non 
inferiore a 300 kg/cmq.  
 

Art. 18 – Acciaio per c.a. e c.a.p. 
 
82.0 – Generalità 
Gli  acciai  per  armature  di  c.a.  e  c.a.p.  debbono  corrispondere  ai  tipi  ed  alle  caratteristiche  stabilite  dalle  Norme 
Tecniche D.M. 1‐4‐1983 e successivi aggiornamenti). Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono 
quelle previste da D.M. 1‐4‐1983 e successivi aggiornamenti. L'unità di collaudo per acciai in barre tonde e lisce e in 
barre ad aderenza migliorata è costituita dalla partita di 25  tonn. max; ogni partita minore di 25  tonn. deve essere 
considerata unità di collaudo indipendente. L'unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione 
del  peso max  di  30  tonn.  spedito  in  un'unica  volta  e  composto  da  prodotti  aventi  grandezze  nominali  omogenee 
(dimensionali, meccaniche, di formazione).  
 
82.1 – Acciai per barre tonde lisce ‐ Fe B 22K, Fe B 32K  
Ogni partita di barre tonde lisce sarà sottoposta a controllo in cantiere. I campioni saranno prelevati in contraddittorio 
con  l'Impresa  ed  inviati  a  cura  della  Direzione  Lavori  ed  a  spese  dell'Impresa  ad  un  Laboratorio  ufficiale.  Di  tale 
operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La Direzione Lavori darà benestare per la 
posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato 
l'esito positivo. Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 1‐4‐1983 e successivi aggiornamenti.  
 
82.2 – Acciai per barre ad aderenza migliorata ‐ Fe B 38K, Fe B 44K  
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82.2.1 – Barre non controllate in stabilimento  
Si procederà al controllo in cantiere con le stesse modalità, oneri e prescrizioni di cui al precedente punto 69.1.  
 
82.2.2 – Barre controllate in stabilimento  
E' facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche le barre controllate in stabilimento. Anche in 
questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa ed inviati a cura della Direzione Lavori ed a 
spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato 
dalle parti. La Direzione Lavori darà benestare per  la posa  in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo  in 
cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. Nel caso di 
esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 1‐4‐1983 e successivi aggiornamenti.  
 
82.3 – Acciai per c.a.p. – fili, barre, trecce, trefoli. 
 
82.3.1 – Generalità 
Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono essere tenuti distinti: un 
cavo non dovrà mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti diversi.  
Durante  l'allestimento  dei  cavi  gli  acciai  non  dovranno  essere  piegati;  i  fili  d'acciaio  dovranno  essere  del  tipo 
autoradrizzante.  
Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzate con nastro adesivo ad intervalli 
di cm. 70.  
Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una spirale costituita da una treccia 
di acciaio armonico del diametro di mm. 6, avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80 ‐ 100 cm.  
I filetti delle barre dovranno essere protetti fino alla posa in opera, con prodotto antiruggine privo di acidi.  
Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della posa in opera, per evitare 
che  all'atto  dell'iniezione  gli  incavi  dei  dadi  siano  intasati  di  grasso.  Nel  caso  sia  necessario  dare  alle  barre  una 
configurazione curvilinea, si dovrà operare soltanto a freddo e con macchina a rulli.  
Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione non italiani saranno considerati appartenenti alla categoria degli 
acciai non controllati in stabilimento, a meno che lo stesso stabilimento di produzione non sia sottoposto a controllo 
da parte di un laboratorio ufficiale italiano. 
 
82.3.2 – Acciai non controllati in stabilimento  
Si procederà ai controlli  in cantiere  in conformità a quanto previsto dal D.M. 1‐4‐1983 e successivi aggiornamenti.  I 
campioni  saranno  prelevati  in  contraddittorio  con  l'Impresa  ed  inviati  a  cura  della  Direzione  Lavori  ed  a  spese 
dell'Impresa  ad  un  Laboratorio  ufficiale.  Di  tali  controlli  deve  essere  redatto  apposito  verbale  controfirmato  dalle 
parti.  La Direzione Lavori darà benestare per  la posa  in opera di ciascun  lotto di  spedizione soltanto dopo che avrà 
ricevuto  il  relativo  certificato di  prova e ne  avrà  constatato  l'esito positivo. Nel  caso di  esito negativo  si  procederà 
come indicato nel D.M. 1.4.1983 e successive modifiche.  
 
82.3.3 – Acciai controllati in stabilimento  
E' facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche gli acciai controllati in stabilimento. Anche in 
questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa ed inviati a cura della Direzione Lavori ed a 
spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato 
dalle  parti.  La  Direzione  Lavori  darà  benestare  per  la  posa  in  opera  dei  lotti  di  spedizione  sottoposti  all'ulteriore 
controllo in cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. 
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 1‐4‐1983 e successivi aggiornamenti.  
 

Art. 19 – Manufatti tubolari in lamiera ondulata 
 
83.0 – Generalità 
Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi, aventi struttura portante costituita da 
lamiera  di  acciaio  ondulata  con  onda  normale  alla  generatrice.  L'acciaio  della  lamiera  ondulata  dovrà  essere  della 
qualità Fe 34, spessore minimo di 1,5 mm. con tolleranza U.N.I., carico unitario di rottura non minore di 34 Kg/mmq e 
sarà  protetto  su  entrambe  le  facce  da  zincatura  a  bagno  caldo,  praticata  dopo  l'avvenuto  taglio  e  piegatura 
dell'elemento,  in  quantità  non  inferiore  a  305  gr/mq  per  faccia.  L'Impresa  dovrà  presentare  per  ogni  singolo 
manufatto,  all'approvazione  della  Direzione  Lavori,  una  certificazione  del  fabbricante  comprovante  la  qualità 
dell'acciaio,  la  quantità  di  zinco  per  ogni  faccia  ed  una  relazione  del  fabbricante  contenente  le  caratteristiche 
geometriche  del  manufatto.  I  calcoli  statici  per  la  determinazione  dello  spessore  della  lamiera  in  funzione  delle 
condizioni di carico specifiche ed infine le modalità di montaggio. Con riferimento alle Norme Generali d'Appalto, art. 
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21, lettera r,  l'Impresa dovrà inoltre presentare gli elaborati relativi all'adattamento del progetto‐tipo alla situazione 
effettiva dei  luoghi.  Per manufatti  da  impiegare  in  ambienti  chimicamente  aggressivi,  potrà  essere  richiesta  la  loro 
protezione mediante  rivestimento  di mastice  bituminoso  asfaltico,  contenente  fibre  di  amianto  (tipo  Trumbull  5X), 
avente uno spessore minimo di mm. 1,5 e peso di Kg 1,5/mq per faccia, applicato a spruzzo od a pennello, ovvero di 
bitume  ossidato  applicato  mediante  immersione  a  caldo,  negli  stessi  quantitativi  precedentemente  indicati.  Tale 
protezione sarà compensata con il relativo prezzo e elenco. Lo scarico e la movimentazione in cantiere delle lamiere 
devono essere eseguiti in modo tale da non danneggiare la zincatura di protezione dell'acciaio.  
 
83.1 – Preparazione del letto di posa  
La condotta metallica dovrà essere posata su un letto uniforme, omogeneo, stabile e resistente, evitando fondi rigidi 
con asperità; in ogni caso si sconsiglia la posa della struttura direttamente sopra un fondo roccioso o una piattaforma 
di  calcestruzzo.  Il  letto  di  posa  sarà  sagomato  come  il  profilo  del  fondo  della  condotta  per  permettere  un mutuo 
accoppiamento  perfetto.  Nel  caso  di  terreno  a  debole  portanza  si  dovrà  eseguire  una  bonifica  del  piano  di  posa, 
asportando  il  materiale  per  la  profondità  necessaria:  si  dovrà  poi  riempire  lo  scavo  con  materiale  da  rilevato 
compattandolo convenientemente. L'operazione sarà pagata con  i  relativi prezzi di elenco.  In presenza  invece di un 
fondo roccioso si dovrà interporre tra la struttura ed il fondo un materiale granulare compatto di 30 cm. di spessore. 
In ogni caso si interporrà tra condotta e fondo uno strato di sabbia monogranulare asciutta e pulita dello spessore di 
10 cm. Tale strato non sarà compattato per permettere una perfetta aderenza tra condotta e fondo e dovrà essere 
esteso in larghezza fino all'attacco delle piastre d'angolo con il fondo.  
 
83.2 – Montaggio delle condotte  
 
83.2.1 – Tombini ad elementi incastrati o imbullonati in lamiera di acciaio ondulata e zincata 
Il tombino sarà costituito da due messe sezioni cilindriche ondulate e curvate al diametro prescritto; il montaggio di 
questo tipo di struttura si effettua iniziando a posare gli elementi di base. Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni in 
senso  circonferenziale  dovranno  essere  sfalsate  in  modo  tale  che  ogni  elemento  superiore  si  innesti  in  senso 
longitudinale sulla metà circa dei due elementi  inferiori corrispondenti,  la  fornitura di ogni struttura dovrà pertanto 
prevedere  due  mezzi  elementi  superiori  per  ottenere  la  sfalsatura  suddetta.  Gli  opposti  elementi  superiore  ed 
inferiore  saranno  legati  fra  loro  mediante  appositi  ganci  in  acciaio  zincato;  nelle  strutture  del  tipo  ad  elementi 
imbullonati  le  piastre  in  lamiera  d'acciaio  saranno  collegate mediante  bulloni  ad  alta  resistenza.  Per  bulloni  e  dadi 
dovrà essere prevista una zincatura elettrolitica con bicromatazione con un quantitativo minimo pari a 25 micron. Le 
forme  dei  manufatti  da  realizzarsi  mediante  le  piastre  possono  essere  circolari  e  ribassate;  le  parti  terminali  dei 
manufatti potranno essere tagliate obliquamente e quindi adattate alle scarpate del rilevato stradale, oppure eseguite 
in misuratura o calcestruzzo. 
 
83.2.2 – Condotte portanti in lamiera d'acciaio ondulata e zincata a piastre multiple  
In questo  caso  le  singole  lamiere  sagomate porteranno un numero che permetterà di  individuarne  la posizione.  La 
giunzione delle piastre costituenti la struttura dovrà essere realizzata mediante l'impiego di bulloni ad alta resistenza, i 
quali  dovranno  essere  stretti  con  una  coppia  di  serraggio  compresa  tra  220  e  300 Nm.  Per  bulloni  e  dadi  si  dovrà 
prevedere una zincatura elettrolitica con bicromazione con un quantitativo minimo pari a 25 micron. Il montaggio si 
esegue  inserendo  un  limitato  numero  di  bulloni  aventi  il  fine  di  tenere  assemblate  le  piastre  nella  loro  giusta 
posizione;  è  opportuno  che  i  bulloni  siano  lasciati  lenti  per  permettere  alle  piastre  quei  piccoli  spostamenti  che 
consentono loro eventuali assestamenti. Terminato il montaggio di tutta la struttura con l'inserimento quindi anche di 
bulloni mancanti, si procede a stringere i bulloni con le modalità sopra riportate. Le forme dei manufatti da realizzarsi 
mediante piastre multiple  saranno  circolari,  ribassate, policentriche per  sottopassi  o  ad  arco.  Le parti  terminali  dai 
manufatti potranno essere tagliate obliquamente e quindi adattate alle scarpate del rilevato stradale, oppure eseguite 
in muratura o calcestruzzo. 
 
83.3 – Costipamento laterale e riempimento  
Il  materiale  sottostante  la  condotta  dovrà  essere  energicamente  compattato  ed  eventualmente  inumidito  per 
facilitare  la  sua penetrazione  sotto  i quarti  inferiori delle  strutture  circolari o  sotto  le piastre angolari di base nelle 
sezioni  tipo  ribassato  o  sottopasso.  In  seguito  il  materiale  di  rinfianco  dovrà  essere  posato  e  compattato  a  strati 
orizzontali di spessore non superiore a 30 cm, disposti in modo che il livello di interrimento risulti simmetrico sui due 
lati del manufatto. La compattazione di ogni  strato dovrà essere pari al 90 per cento della densità secca. Nel corso 
della  fase di costipamento  in vicinanza della condotta si dovranno utilizzare preferibilmente pestelli pneumatici per 
evitare  di  arrecare  danni  alla  condotta  stessa.  In  ogni  caso  si  consiglia  di  utilizzare  con  prudenza mezzi meccanici 
pesanti.  Il rilevato realizzato e costipato intorno alla struttura dovrà estendersi per almeno tre volte il diametro o la 
luce della condotta e il terreno impiegato per tale rilevato sarà normalmente costituito dal materiale adottato per la 
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realizzazione dello stesso corpo stradale. Si dovrà inoltre evitare il passaggio dei mezzi di cantiere sulla condotta senza 
un  adeguato  ricoprimento  della  struttura  che  assicuri  un'idonea  ripartizione  del  carico  al  fine  di  non  generare  nel 
manufatto sollecitazioni superiori a quelle previste dal calcolo.  
 
83.4 – Controllo dei requisiti di accettazione 
La  Direzione  Lavori  si  riserva  di  far  assistere  proprio  personale  alla  fabbricazione  degli  elementi  componenti  i 
manufatti  allo  scopo  di  controllare  la  corretta  esecuzione  secondo  le  prescrizioni  sopra  indicate.  Si  procederà  al 
collaudo tecnologico per l'accettazione della fornitura dei materiali prelevando, al momento dell'arrivo in cantiere, a 
spese  dell'Impresa  e  a  cura  della  Direzione  Lavori,  alla  presenza  di  un  rappresentante  dell'Impresa  stessa,  alcuni 
elementi  componenti  la  fornitura. Di  tale operazione  redatto apposito verbale  firmato dalle parti.  La  frequenza dei 
prelievi sarà di un elemento per ogni partita di 10 tonn. di materiale e, comunque, non meno di uno per ogni singolo 
manufatto.  Le  prove  chimiche  e meccaniche  sugli  elementi  prelevati,  da  eseguire  a  cura della Direzione  Lavori  e  a 
spese dell'Impresa, presso un Laboratorio ufficiale, dovranno accertare la qualità e la resistenza a rottura dell'acciaio, 
nonché lo spessore dell'elemento e quello del rivestimento di zinco su entrambe le facce (vedi norma UNI 5742‐66). La 
Direzione  Lavori  darà benestare per  la  posa  in  opera di  ciascuna partita  soltanto dopo  che  avrà  ricevuto  il  relativo 
certificato di prova e avrà constatato la rispondenza dei risultati con le caratteristiche sopra descritte. In caso di esito 
negativo  la  partita  sarà  rifiutata  e  dovrà  essere  allontanata  dal  cantiere.  I  pesi  dei  manufatti  tubolari  in  lamiera 
ondulata,  in  rapporto allo spessore dei vari  tipi  impiegati, dovranno risultare da  tabelle  fornite preventivamente da 
ogni fabbricante, con una tolleranza di +‐ 5 per cento. 
 Agli  effetti  contabili  sarà  compensato  il  peso  effettivo  risultante  da  apposito  verbale  di  pesatura  eseguito  in 
contraddittorio,  purché  la  partita  fornita  rientri  nei  limiti  di  tolleranza  sopraindicati.  Qualora  il  peso  effettivo  sia 
inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la Direzione Lavori non accetterà la fornitura. Se il peso effettivo 
fosse  invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verrà compensato solo il peso teorico aumentato 
del  valore  di  tolleranza.  Sia  gli  scavi  necessari  che  i  materiali  per  costituire  il  cuscinetto  di  appoggio,  saranno 
compensati a parte con i relativi prezzi di elenco.  
 

Art. 20 – Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 
 
84.0 – Descrizione 
La  fondazione  in oggetto è costituita da miscele di  terre stabilizzate granulometricamente;  la  frazione grossa di  tali 
miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro 
materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. La fondazione potrà essere formata da materiale di appronto idoneo 
oppure  da  correggere  con  adeguata  attrezzatura  un  impianto  fisso  di miscelazione.  Lo  spessore  da  assegnare  alla 
fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori.  
 
84.1 – Caratteristiche dei materiali da impiegare  
Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti:  
A) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm., né forma appiattita, allungata o lenticolare;  
B) granulometria  compresa  nel  seguente  fuso  e  avente  andamento  continuo e  uniforme praticamente  concorde  a 

quello delle curve limiti:  
 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 71  100  
“  40  75 ‐ 100
“  25  60 ‐ 87
“  10  35 ‐ 67
“  5  25 ‐ 55

setacci  2  15 ‐ 40
“  0,4 7 ‐ 22
“  0,075 2 ‐ 10

 
C) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore 2/3;  
D) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30 per cento;  
E) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM; compreso tra 25 e 65 (la prova eseguita 

con  dispositivo meccanico  di  scuotimento).  Tale  controllo  dovrà  anche  essere  eseguito  per materiale  prelevato 
dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori in 
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. per  tutti  i materiali aventi equivalente  in sabbia 
compreso fra 25 e 35. 
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La Direzione  Lavori  richiederà  in  ogni  caso  (anche  se  la miscela  contiene  più  del  60  per  cento  in  peso  di  elementi 
frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo comma. Indice di portanza CBR (1) dopo 4 giorni 
di imbibizione di acque (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E' inoltre richiesto che tale 
condizione sia verificata per un  intervallo di + 2 per cento rispetto all'umidità ottima di costipamento. Se  le miscele 
contengono oltre  il 60 per cento  in peso di elementi  frantumati a spigoli vivi,  l'accettazione avverrà sulla base delle 
sole caratteristiche  indicate alle precedenti  lettere A), B), D), E), salvo nel caso citato alla  lettera E)  in cui  la miscela 
abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 
 
84.2 – Studi preliminari  
Le  caratteristiche  suddette  dovranno  essere  accertate  dalla  Direzione  Lavori  mediante  prove  di  laboratorio  sui 
campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. Contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare, 
per  iscritto,  le  fonti  di  approvvigionamento,  il  tipo  di  lavorazione  che  intende  adottare,  il  tipo  e  la  consistenza 
dell'attrezzatura  di  cantiere  che  verrà  impiegata.  I  requisiti  di  accettazione  verranno  inoltre  accertati  con  controlli 
della  Direzione  Lavori  in  corso  d'opera,  prelevando  il  materiale  in  sito  già  miscelato,  prima  e  dopo  effettuato  il 
costipamento.  
 
84.3 – Modalità esecutive  
Il  piano  di  posa  dello  strato  dovrà  avere  le  quote,  la  sagoma  ed  i  requisiti  di  compattezza  ed  essere  ripulito  da 
materiale estraneo. Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm. e non inferiore a 10 cm., 
e  dovrà  presentarsi,  dopo  costipato,  uniformemente  miscelato  in  modo  da  non  presentare  segregazione  dei  suoi 
componenti.  L'eventuale  aggiunta  di  acqua,  per  raggiungere  l'umidità  prescritta  in  funzione  della  densità  è  da 
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori. A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono 
essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato 
stabilizzato verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo,  lo strato compromesso dovrà essere 
rimosso e  ricostituito  a  cura e  spese dell'Impresa.  Il materiale pronto per  il  costipamento dovrà presentare  in ogni 
punto  la  prescritta  granulometria.  Per  il  costipamento  e  la  rifinitura  verranno  impiegati  rulli  vibranti  o  vibranti 
gommati, tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate 
dalla  Direzione  Lavori  con  una  prova  sperimentale,  usando  le  miscele  messe  a  punto  per  quel  cantiere  (prove  di 
costipamento). Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore 
al  95  per  cento  della  densità  massima  fornita  dalla  prova  AASHO  modificata.  (AASHO  T  189‐57  metodo  D)  con 
esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4". (2)  Il valore del modulo di deformazione Md, 
misurato con il metodo di cui all'Art. 59, ma nell'intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg/cmq., non dovrà essere inferiore 
ad 800 Kg/cmq. La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., controllato a mezzo di 
un  regolo  di  m.  4,50  di  lunghezza  e  disposto  secondo  due  direzioni  ortogonali.  Lo  spessore  dovrà  essere  quello 
prescritto,  con  una  tolleranza  in  più  o  in  meno  del  5  per  cento  purché  questa  differenza  si  presenti  solo 
saltuariamente.  
 
N O T E :  
(1)   ASTM D 1883/61‐T oppure CNR‐UNI 10009 ‐ prove sui materiali stradali; indice di portanza CBR di una terra.  
(2)   AASHO T 180‐57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4".  
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25 per cento in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 
mm., la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:  
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rD = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm., da paragonare a quella AASHO 

modificata determinata in laboratorio;  

iD = densità della miscela intera;  

cP = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;  

x  = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.  
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in 
peso  di  elementi  di  dimensione  superiore  a  35 mm.,  compresa  tra  il  25  e  il  40  per  cento.  In  tal  caso  nella  stessa 
formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso 
trattenuto al crivello da 25 mm).  
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Art. 21 – Fondazione (sottobase) in misto cementato 

 
85.0 – Descrizione 
Il misto cementato per fondazione (sottobase) sarà costituito da una miscela di inerti lapidei, impastata con cemento 
ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi  in un unico strato dello spessore di 
cm. 20. 
 
85.1 – Caratteristiche dei materiali da impiegare  
 
85.1.1 – Inerti 
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa tra il 30 
ed  il  60  per  cento  in  peso  sul  totale  degli  inerti.  (La  Direzione  Lavori  potrà  permettere  l'impiego  di  quantità  di 
materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le 
stesse  resistenze  a  compressione  e  a  trazione  a  7  giorni  prescritte  nel  seguito;  questo  risultato  potrà  ottenersi 
aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante allo 0,075 mm). Gli  inerti 
avranno i seguenti requisiti: 
A) Aggregato di dimensioni superiori a 40 mm., né di forma appiattita, allungata o lenticolare.  
B) Granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme.  
 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 40  100  
“  30  80 ‐ 100
“  25  72 ‐ 90
“  15  53 ‐ 70
“  10  40 ‐ 55
“  5  28 ‐ 40

setacci  2  18 ‐ 30
“  0,4 8 ‐ 18
“  0,18 6 ‐ 14
“  0,075 5 ‐ 10

 
C) Perdita in peso alla prova Los Angeles non superiore a 30;  
D) Equivalente in sabbia compreso fra 30 e 60;  
E) Indice di plasticità uguale a zero (materiale non plastico).  
 
L'Impresa, dopo aver eseguito prove di laboratorio, dovrà proporre alla Direzione Lavori la composizione da adottare e 
successivamente la osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri. Verrà ammessa una 
tolleranza di +‐ 5 punti  per cento fino al passante al crivello N. 5 e di +‐ 2 punti  per cento per il passante al setaccio 2 
e inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso.  
 
85.1.2 – Legante 
Verrà impiegato cemento normale (portland, pozzolanico, d'alto forno). A titolo indicativo la percentuale di cemento 
sarà compresa tra il 2,5 per cento e il 3,5 per cento in peso sul peso degli inerti asciutti.  
 
85.1.3 – Acqua 
Dovrà  essere  esente  da  impurità  dannose,  oli,  acidi,  alcali,  materia  organica  e  qualsiasi  altra  sostanza  nociva.  La 
quantità  di  acqua  nella  miscela  sarà  quella  corrispondente  all'umidità  ottima  di  costipamento  con  una  variazione 
compresa  entro  +‐  2  per  cento  del  peso  della  miscela  per  consentire  il  raggiungimento  delle  resistenze  appresso 
indicate.  
 
85.2 ‐ Studio della miscela in laboratorio  
La  percentuale  esatta  di  cemento,  come  pure  la  percentuale  di  acqua,  saranno  stabilite  in  relazione  alle  prove  di 
resistenza appresso indicate. 
 
85.2.1 – Resistenza 
Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi CBR 
(CNRUNI 10009)  impiegati  senza disco  spaziatore  (altezza 17,78 cm., diametro 15,24 cm.,  volume 3242 cmc.) per  il 
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confezionamento  dei  provini  gli  stampi  verranno muniti  di  collare  di  prolunga  allo  scopo  di  consentire  il  regolare 
costipamento  dell'ultimo  strato  con  la  consueta  eccedenza  di  circa  1  cm.  rispetto  all'altezza  dello  stampo  vero  e 
proprio.  Tale  eccedenza  dovrà  essere  eliminata,  previa  rimozione  del  collare  suddetto  e  rasatura  dello  stampo, 
affinché  l'altezza del  provino  risulti  definitivamente di  cm.  17,78.  La miscela  di  studio  verrà preparata partendo da 
tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni 
singolo provino. Comunque prima di  immettere  la miscela negli  stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 
mm. (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola 
pasta di cemento ad essi aderente. La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla 
norma AASHO T 180 e 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova 
citata  (diametro  pestello mm.  50.8,  peso  pestello  Kg.  4.54,  altezza  di  caduta  cm.  45.7).  I  provini  dovranno  essere 
estratti  dallo  stampo  dopo  24  ore  e  portati  successivamente  a  stagionatura  per  altri  6  giorni  in  ambiente  umido 
(umidità  relativa  non  inferiore  al  90  per  cento  e  temperatura  di  circa  20  C);  in  caso  di  confezione  in  cantiere  la 
stagionatura  si  farà  in  sabbia  mantenuta  umida.  Operando  ripetutamente  nel  modo  suddetto,  con  l'impiego  di 
percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul 
crivello da 25 mm.) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso 
dicasi per le variazioni della percentuale di legante. I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenza 
a compressione a 7 giorni non minori di 25 Kg/cmq. e non superiore a 45 Kg/cmq., ed a  trazione secondo  la prova 
"brasiliana"  (1) non  inferiore a 2,5 Kg/cmq.  (Questi  valori per  la compressione e  la  trazione devono essere ottenuti 
dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di +‐ 15 per cento, altrimenti 
dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti 
la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.  
 
85.3 – Preparazione 
La miscela  verrà  confezionata  in  appositi  impianti  centralizzati  con  dosatori  a  peso  o  a  volume.  La  dosatura  dovrà 
essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, ed il controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno 
ogni 1550 mc. di miscela. 
 
85.4 – Posa in opera  
La miscela verrà stesa sul piano  finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori  la 
rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa verrà eseguita impiegando 
finitrici vibranti. Per  il  costipamento e  la  rifinitura verranno  impiegati  rulli  lisci vibranti e  rulli gommati  (oppure rulli 
misti vibranti e gommati), tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno per ogni cantiere 
determinate dalla Direzione dei Lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere 
(prova  di  costipamento).  La  stesa  della  miscela  non  dovrà  di  norma  essere  eseguita  con  temperature  ambiente 
inferiori a 0°C e superiori a 25°C e non sotto la pioggia. Potrà tuttavia essere consentita, la stesa a temperature tra i 
25°C  e  i  30°C.  In  questo  caso  però  sarà  necessario  proteggere  da  evaporazione  la  miscela  durante  il  trasporto 
dall'impianto  di  miscelazione  al  luogo  di  impiego  (ad  esempio  con  teloni);  sarà  inoltre  necessario  provvedere  ad 
abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.  Infine  le operazioni di costipamento e di  stesa dello 
strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. 
Le  condizioni  ideali  di  lavoro  si  hanno  con  temperature  di  15°C  –  18°C  ed  umidità  relative  del  50  per  cento  circa; 
temperature  superiori  saranno ancora accettabili  con umidità  relative anch'esse  crescenti;  comunque è opportuno, 
anche  per  temperature  inferiori  alla media,  che  la  umidità  relativa  all'ambiente  non  scenda  al  di  sotto  del  15  per 
cento, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto. Il tempo intercorrente tra 
la  stesa  di  due  strisce  affiancate  non  dovrà  superare  di  norma  1‐2  ore  per  garantire  la  continuità  della  struttura. 
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti 
con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la 
stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto se non si fa 
uso  della  tavola,  sarà  necessario,  prima  della  ripresa  del  getto,  provvedere  a  tagliare  l'ultima  parte  del  getto 
precedente,  in modo che si ottenga una parete verticale di tutto  lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri 
giunti, all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno 
dopo quelli  in  cui è  stata effettuata  la  stesa e  limitatamente ai mezzi  gommati.  Strati  eventualmente compromessi 
dalle  condizioni  meteorologiche  o  da  altre  cause  dovranno  essere  rimossi  e  sostituiti  a  totale  cura  e  spese 
dell'Impresa.  
 
85.5 – Protezione superficiale  
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura dovrà essere eseguito lo stendimento di un 
velo  protettivo  di  emulsione  bituminosa  al  55  per  cento  in  ragione  di  1‐2  Kg/mq.,  in  relazione  al  tempo  ed  alla 
intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto e successivo spargimento di sabbia.  
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85.6 – Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione  
La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97 per cento della densità di progetto. Il controllo di detta densità 
dovrà  essere  eseguito  con  cadenza  giornaliera  (almeno  2  prove  per  giornata  lavorativa)  prelevando  il  materiale 
durante  la  stesa  ovvero  prima  dell'indurimento;  la  densità  in  sito  si  effettuerà mediante  i  normali  procedimenti  a 
volumetro,  con  l'accorgimento  di  eliminare  dal  calcolo,  sia  del  peso  che  del  volume,  gli  elementi  di  dimensione 
superiore a 25 mm. Ciò potrà essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione di cui all'art. 17 
oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura 
maggiore di 25 mm. e nella loro sistemazione del cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La 
sistemazione  di  questi  elementi  nel  cavo  dovrà  essere  effettuata  con  cura,  elemento  per  elemento  per  evitare  la 
formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densità potrà anche essere 
effettuato  sullo  strato  finito  (almeno  con  15‐20  giorni  di  stagionatura),  su  provini  estratti  tramite  carotatrice  da 
quest'ultimo; la densità secca verrà ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105‐1100 fino al 
peso costante, ed  il suo volume ricavato per mezzo di pesata  idrostatica previa paraffinatura del provino;  in questo 
caso la densità dovrà risultare non inferiore al 100 per cento della densità di progetto. Nel corso delle prove di densità 
verrà  anche  determinata  l'umidità  della  miscela  che,  per  i  prelievi  effettuati  alla  stesa,  non  dovrà  eccedere  le 
tolleranze indicate. La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in 
maniera del tutto simile a quello di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del 
costipamento  definitivo,  nella  quantità  necessaria  per  il  confezionamento  di  sei  provini  (tre  per  le  rotture  a 
compressione  e  tre  per  quelle  a  trazione),  previa  la  vagliatura  al  crivello  da  25 mm. Questo  prelievo  dovrà  essere 
effettuato almeno ogni 1500 mc. di materiale costipato. La resistenza a 7 giorni di ciascun provino preparato con la 
miscela stesa non dovrà discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinata in laboratorio di oltre +‐ 20 
per  cento,  e  comunque  non  dovrà  mai  essere  inferiore  a  25  Kg/cmq.  per  la  compressione  e  2.5  Kg/cmq.  per  la 
trazione.  La  superficie  finita non dovrà  scostarsi dalla  sagoma di progetto di oltre 1  cm.,  controllato a mezzo di un 
regolo di m. 4.50 di  lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e  tale scostamento non potrà essere che 
saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto non è consistito il carico superficiale e 
l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spesa lo strato per il suo intero spessore.  
 
N O T E:  
(1) n. 4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento.  
 

Art. 22 – Fondazione (o sottobase) in misto cementato, con la tecnica della miscelazione in sito 
 
86.0 – Descrizione 
Il  misto  cementato  per  fondazione  (sottobase)  con  miscelazione  in  sito  sarà  consentito  da  una  miscela  di  inerti 
costituenti la preesistente fondazione in misto granulare o da materiale nuovo da miscelare in sito, mediante idonei 
miscelatori  (pulvimixer), dopo aggiunta di cemento ed acqua per uno spessore complessivo di cm. 20. Altri  spessori 
potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori purché non inferiori a 15 cm. e non superiori a 30 cm. 
 
91.1 – Caratteristiche dei materiali da impiegare  
 
86.1.1 – Inerti 
Nel  caso  di  impiego  della  preesistente  fondazione  in  misto  granulare,  occorrerà  verificare  l'assenza  di  sostanze 
plastiche  (limi  argille)  e  la  rispondenza  alle  prescrizioni  granulometriche  indicate  nelle  presenti  Norme  tecniche  di 
Appalto.  La  granulometria  dovrà  conseguentemente  essere  compresa  nel  seguente  fuso  ed  avere  un  andamento 
uniformemente continuo.  
 
 

 
Qualora  le  caratteristiche  del  misto  non  rispondessero  a  tali  indicazioni  la  Direzione  Lavori  potrà  prescrivere  la 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 71  100  
“  40  75 ‐ 100
“  25  60 ‐ 87
“  10  35 ‐ 67
“  5  25 ‐ 50

setacci  2  15 ‐ 40
“  0,4 7 ‐ 22
“  0,075 2 ‐ 10
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correzione  mediante  aggiunta  di  inerti  di  dimensioni  e  caratteristiche  tali  che  l'indice  di  plasticità  dovrà  essere 
inferiore a 10 e comunque il prodotto finito dovrà avere le stesse caratteristiche a compressione e a trazione a 7 giorni 
di  seguito  prescritte.  Nel  caso  di  impiego  di  misto  granulare  nuovo  la  curva  granulometrica  dovrà  essere  sempre 
continua ed uniforme e rispettare i limiti del fuso di seguito riportato; gli inerti non dovranno avere forma allungata o 
lenticolare  e  la  perdita  in  peso  Los  Angeles  non  superiore  a  30.  L'indicazione  di  plasticità  non  dovrà  essere 
determinabile.  
 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 40  100  
“  30  80 ‐ 100
“  25  72 ‐ 90
“  15  53 ‐ 70
“  10  40 ‐ 55
“  5  28 ‐ 40

setacci  2  18 ‐ 30
“  0,4 8 ‐ 18
“  0,18 6 ‐ 14
“  0,075 5 ‐ 10

 
86.1.2 – Legante 
Verrà  impiegato cemento normale  (Portland, pozzolanico) di  tipo 325. A  titolo  indicativo  la percentuale di cemento 
sarà compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento in peso sul peso degli inerti asciutti.  
 
86.1.3 – Acqua 
Dovrà  essere  esente  da  impurità  dannose,  oli,  acidi,  alcali,  materie  organiche  e  qualsiasi  altra  sostanza  nociva.  La 
quantità  di  acqua  dovrà  essere  quella  corrispondente  all'umidità  ottima  di  costipamento  determinata  nello  studio 
della  miscela  con  una  variazione  compresa  entro  +‐  2  per  cento  del  peso  della  miscela  per  consentire  il 
raggiungimento delle  resistenze appresso  indicate.  L'umidità potrà  venire  controllata  in  cantiere  con  sistemi  rapidi. 
Nel  caso  di  lavori  durante  la  stagione  calda  sarà  opportuno  procedere  alla  miscelazione  con  eccesso  di  acqua  ed 
eventualmente riumidificare il misto miscelato, prima della rullatura.  
 
86.2 – Studio della miscela in laboratorio  
La  percentuale  esatta  di  cemento,  come  pure  la  percentuale  di  acqua,  saranno  stabilite  in  relazione  alla  prova  di 
resistenza appresso indicata: 

 Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi 
CBR (CNR UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm., diametro 15,24 cm. volume 3243cmc); 
per  il  confezionamento  dei  provini  gli  stampi  verranno muniti  di  collare  di  prolunga  allo  scopo  di  consentire  il 
regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm. rispetto all'altezza dello stampo 
vero  e  proprio.  Tale  eccedenza  dovrà  essere  eliminata,  previa  rimozione  del  collare  suddetto  e  rasatura  dello 
stampo,  affinché  l'altezza  del  provino  risulti  definitivamente  di  cm.  17,78.  La miscela  di  studio  verrà  preparata 
dopo  aver  effettuato  prelievi  di  campioni mescolati  con  il  cemento  e  l'acqua  nei  quantitativi  necessari  ad  ogni 
singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 
mm: (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la 
sola  pasta  di  cemento  ad  essi  aderente.  I  campioni  da  confezionare  in  laboratorio  dovranno  essere  protetti  in 
sacchi di plastica per evitare l'evaporazione dell'acqua. Saranno confezionati almeno tre campioni ogni 250 m. di 
lavorazione. La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 
e 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro 
pestello  mm.  50,8  peso  pestello  Kg.  4,54  altezza  di  caduta  cm.  45,7).  I  provini  dovranno  essere  estratti  dallo 
stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa 
non inferiore al 90 per cento e temperatura di circa 20C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in 
sabbia  mantenuta  umida.  Operando  ripetutamente  nel  modo  suddetto,  con  l'impiego  di  percentuali  in  peso 
d'acqua diverse  (sempre  riferite alla miscela  intera,  compreso quanto eliminato per vagliatura  sul  crivello da 25 
mm.) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le 
variazioni  della  percentuale  di  legante.  I  provini  confezionati  come  sopra  detto  dovranno  avere  resistenze  a 
compressione a 7 giorni non minori di 25 Kg/cmq e non superiori a 45 Kg/cmq, ed a  trazione,  secondo  la prova 
"brasiliana",  non  inferiori  a  2,5  Kg/cmq,  per  particolare  casi  è  facoltà  della  Direzione  Lavori  accettare  valori  di 
resistenza  a  compressione  fino  a  75  Kg/cmq.  (Questi  valori  per  la  compressione  e  la  trazione  devono  essere 
ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di +‐ 15 per cento; 
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altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). 
 
86.3 – Modalità esecutive  
La  rimozione dello strato da  trattare dovrà essere  realizzata mediante scarifica con  idonea pala cingolata munita di 
"ripper" per uno spessore non inferiore a 20 cm. (dovrà essere controllata la validità dalla Direzione Lavori).  
Il cemento, nelle quantità stabilite, verrà distribuito in modo uniforme su tutta la superficie rimossa mediante idonei 
spargitori. Se inizia a piovere durante questa operazione, occorre interrompere la distribuzione del cemento e iniziare 
subito la miscelazione del cemento nel terreno.  
La  miscelazione,  preceduta  da  umidificazione  il  cui  grado  sarà  definito  in  funzione  della  percentuale  di  umidità 
presente  nel materiale  da  trattare  e  dalle  condizioni  ambientali,  sarà  realizzata  con  idonea  attrezzatura  approvata 
dalla  Direzione  Lavori  in  grado  di  rimuovere  e  mescolare  uniformemente  uno  spessore  minimo  di  20  cm.  La 
miscelazione dovrà interessare tutta la superficie in modo uniforme. La miscelazione non dovrà mai essere eseguita in 
condizioni ambientali e atmosferiche avverse quali: pioggia o temperature ambiente non comprese tra 5°C e 35°C. Le 
condizioni ambientali ottimali  si verificano con temperature  intorno a 18àC e con tasso di umidità di circa  il 50 per 
cento; con temperature superiori  l'umidità dovrà  risultare anch'essa crescente. Con temperature  inferiori  il  tasso di 
umidità non dovrà essere inferiore al 15 per cento.  
Completata l'operazione di miscelazione si dovrà provvedere al regolare ripristino dei piani livellando il materiale con 
idonea attrezzatura secondo le quote e le disposizioni della Direzione Lavori. Il materiale dovrà presentare in ogni suo 
punto uniformità granulometrica e giusto dosaggio di cemento. Le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di 
protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela; in ogni 
caso  l'operazione  di  costipamento  e  di  regolarizzazione  finale  dello  strato  debbono essere  terminate  entro  tre ore 
dalla stesa del cemento. L'addensamento dello strato che potrà essere preceduto, a discrezione della Direzione Lavori, 
da una eventuale ulteriore umidificazione, dovrà essere realizzato in ordine con le seguenti attrezzature:  

 rullo a due ruote vibranti da 5 tonn. per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso superiore a 8 tonn.;  

 rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm e carico per ruota di almeno 3 tonn.;  
Potranno essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti gommati comunque tutti approvati dalla Direzione Lavori. 
A compattazione ultimata la densità in sito dovrà essere non inferiore al 100 per cento nelle prove AASHO T 180‐57 
nel 98 per cento delle misure effettuate. Il valore del modulo di deformazione Md al 1 ciclo di carico e nell'intervallo 
compreso  tra 1,5 e 2,5 Kg/cmq.,  rilevato  in un  tempo compreso  fra 3 e 12 ore dalla  compattazione non dovrà mai 
essere inferiore a 1.500 Kg/cmq. La Direzione Lavori ha facoltà di valutare il modulo reale ottenuto in opera con prove 
dinamiche  tipo  F.W.D.  effettuate  anche  a  pavimentazione  completata;  il  valore minimo  da  raggiungere  (a  7  gg.  al 
termine della  lavorazione)  in termini di modulo elastico dinamico è di 25.000 Kg/cmq. La superficie finita non dovrà 
scostarsi  dalla  sagoma di  progetto di  oltre  1  cm.,  verificato  a mezzo di  un  regolo di m.  4,50  di  lunghezza  disposto 
secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà essere prescritto con tolleranze in difetto non superiori al 5 per 
cento  nel  98  per  cento  dei  rilevamenti.  Le  superfici  che  risulteranno  non  rispondenti  alle  sopraelencate  norme 
saranno rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.  
 
86.4 – Protezione superficiale  
Subito  dopo  costipamento  e  la  rifinitura  dovrà  essere  eseguito  lo  stendimento  di  un  velo  protettivo  di  emulsione 
bituminosa al 55 per cento in ragione di 1‐2 Kg/mq., in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui 
potrà venire sottoposto, e successivo spargimento di sabbia.  
 

Art. 23 – Conglomerati bituminosi a caldo 
 
87.1 – Conglomerato bituminoso per strato di base 
 
87.1.0 – Descrizione 
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di  frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo  (secondo  le 
definizioni riportate nell'Art. 1 delle norme CNR sui materiali stradali Fasc. IV/1953), normalmente dello spessore di 15 
cm.,  impastato  con  bitume  a  caldo,  previo  preriscaldamento  degli  aggregati,  steso  in  opera  mediante  macchina 
vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. Lo spessore della base è prescritto nei tipi di 
progetto salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori.  
 
87.1.1 – Inerti 
I  requisiti  di  accettazione  degli  inerti  impiegati  nei  conglomerati  bituminosi  per  strato  di  base  dovranno  essere 
conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo 4 delle norme CNR ‐ 1953. Cap. II. Per il prelevamento dei campioni 
destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, 
valgono  le  prescrizioni  contenute  nel  fascicolo  4  delle  Norme  CNR‐1953,  con  l'avvertenza  che  la  prova  per  la 
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determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. CNR N. 34 (28.03.1973) 
anziché con metodo DEVAL. L'aggregato grosso sarà costituito da  frantumati  (nella misura che di volta  in volta sarà 
stabilita a giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30 per cento della miscela degli 
inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:  
perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25 per cento.  
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, o superficie ruvida, 
puliti  ed  esenti  da  polvere  e  da  materiali  estranei,  inoltre  non  dovranno  mai  avere  forma  appiattita,  allungata  o 
lenticolare.  
L'aggregato  fino sarà costituito  in ogni caso da sabbie naturali e di  frantumazione,  (la percentuale di queste ultime 
sarà prescritta di  volta  in  volta dalla Direzione  Lavori  in  relazione ai  valori  di  scorrimento delle prove Marshall, ma 
comunque non dovrà essere inferiore al 30 per cento della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente 
requisito:  
equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U. CNR N. 27 (30.03.1972) superiore a 50.  
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di  rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce 
idrata, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:  

 setaccio UNI 0,18 (ASTM N. 80):  per cento passante in peso: 100  

 setaccio UNI 0,075 (ASTM N. 200):  per cento passante in peso:  90  
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.  
 
87.1.2 – Legante 
Il  bitume  dovrà  essere  del  tipo  di  penetrazione  60‐70.  Esso  dovrà  avere  i  requisiti  prescritti  dalle  "Norme  per 
l'accettazione dei bitumi" del C.N.R.  ‐  Fasc.  II/1951, per  il  bitume 60‐80,  salvo  il  valore di penetrazione a 25°C,  che 
dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la 
valutazione  delle  caratteristiche  di:  penetrazione,  punto  di  rammollimento  R.A.,  punto  di  rottura  Fraas,  duttilità  e 
volatilità  si  useranno  rispettivamente  le  seguenti  normative:  B.U.  CNR  N.  24  (29.12.1971);  B.U.  CNR  N.  35 
(22.11.1973); B.U. CNR N. 43 (6.06.1974); B.U. CNR N. 50 (17.03.1976); B.U. CNR N. 44 (29.10.1974). Il bitume dovrà 
avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra ‐ 1,0 e + 1,0.  
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pI  = indice di penetrazione 

u   = temperatura di rammollimento alla prova "palla‐anello" in gradi centig. ‐ 25 gradi centig.  
v    = log. 800 ‐ log. penetrazione bitume in dmm a 25 gradi centig.  
 
87.1.3 – Miscela  
 
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometria contenuta nel seguente fuso:  
 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 40  100  
“  30  80 ‐ 100
“  25  70 ‐ 95
“  15  45 ‐ 70
“  10  35 ‐ 60
“  5  25 ‐ 50

setacci  2  20 ‐ 40
“  0,4 6 ‐ 20
“  0,18 4 ‐ 14
“  0,075 4 ‐ 8

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5 per cento ed il 4,5 per cento riferito al peso totale degli aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:  

 il valore della stabilità Marshall ‐ Prova B.U. CNR n. 30 (15.03.1973) eseguita a 60 C su provini costipati con 75 colpi 
di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg.; 

 inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e lo scorrimento misurato in 
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mm. dovrà essere superiore a 250;  

 gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti 
residui compresa fra 4 per cento e 7 per cento. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione 
e/o presso  la stesa.  La  temperatura di compattazione dovrà essere uguale o  superiore a quella di  stesa; non dovrà 
però superare quest'ultima di oltre 10°.  
 
87.1.4 – Controllo dei requisiti di accettazione 
L'Impresa  ha  l'obbligo  di  fare  eseguire  prove  sperimentali  sui  campioni  di  aggregato  e  di  legante,  per  la  relativa 
accettazione. L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni 
cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere 
corredata  da  una  completa  documentazione  degli  studi  effettuati  in  laboratorio,  attraverso  i  quali  l'Impresa  ha 
ricavato  la  ricetta  ottimale.  La  Direzione  Lavori  si  riserva  di  approvare  i  risultati  prodotti  o  di  fare  eseguire  nuove 
ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti 
finali  dei  conglomerati  in  opera.  Una  volta  accettata  dalla  D.L.  la  composizione  proposta,  l'Impresa  dovrà  ad  essa 
attenersi  rigorosamente  comprovandone  l'osservanza  con  esami  giornalieri.  Non  sarà  ammessa  una  variazione  del 
contenuto di aggregato grosso superiore a +‐ 5 e di sabbia superiore a +‐ 3 sulla percentuale corrispondente alla curva 
granulometrica prescelta  e di  +‐  1,5  sulla percentuale di  additivo.  Per  la  quantità di  bitume non  sarà  tollerato uno 
scostamento  dalla  percentuale  di  +‐  0,3.  Tali  valori  dovranno  essere  soddisfatti  dall'esame  delle miscele  prelevate 
all'impianto  come  pure  dall'esame  delle  carote  prelevate  in  sito.  Potranno  essere  effettuate,  quando  necessarie  o 
richieste dalla D.L., presso un Laboratorio Ufficiale ed a carico dell'Impresa:  

 la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati  in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita 
dei vagli di riclassificazione;  

 la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di 
additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;  

 la  verifica  delle  caratteristiche Marshall  del  conglomerato  e  precisamente:  peso  di  volume  (B.U.  CNR N.  40  del 
30.03.1973),  media  di  due  prove;  percentuale  di  vuoti  (B.U.  CNR  N.  39  del  23.03.1973),  media  di  due  prove, 
stabilità e rigidezza Marshall.  

Inoltre con  la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri 
dell'impianto,  la  verifica  delle  caratteristiche  del  bitume,  la  verifica  della  umidità  residua  degli  aggregati  minerali 
all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni 
la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza 
qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.  
 
87.1.5 – Formazione e confezione delle miscele  
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre 
perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua 
potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura 
che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati, resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a 
scarico diretto. L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele 
del  tutto  rispondenti  a  quelle  di  progetto.  Il  dosaggio  dei  componenti  della miscela  dovrà  essere  eseguito  a  peso 
mediante  idonea  apparecchiatura  la  cui  efficienza  dovrà  essere  costantemente  controllata.  Ogni  impianto  dovrà 
assicurare  il  riscaldamento  del  bitume  alla  temperatura  richiesta  ed  a  viscosità  uniforme  fino  al  momento  della 
miscelazione nonché  il perfetto dosaggio  sia del bitume che dell'additivo.  La  zona destinata all'ammannimeto degli 
inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di 
acqua  che  possono  compromettere  la  pulizia  degli  aggregati.  Inoltre  i  cumuli  delle  diverse  classi  dovranno  essere 
nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. Si farà uso 
di  almeno  4  classi  di  aggregati  con  predosatori  il  numero  corrispondente  alle  classi  impiegate.  Il  tempo  di 
mescolazione  effettivo  sarà  stabilito  in  funzione  delle  caratteristiche  dell'impianto  e  dell'effettiva  temperatura 
raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti 
con  il  legante;  comunque  esso  non  dovrà mai  scendere  al  di  sotto  dei  20  secondi.  La  temperatura  degli  aggregati 
all'atto  della miscelazione  dovrà  essere  compresa  tra  150°C  e  170°C,  e  quella  del  legante  tra  150°C  e  180°C,  salvo 
diverse  disposizioni  della  Direzione  Lavori  in  rapporto  al  tipo  di  bitume  impiegato.  Per  la  verifica  delle  suddette 
temperature,  gli  essiccatori,  le  caldaie  e  le  tramogge  degli  impianti  dovranno  essere  muniti  di  termometri  fissi 
perfettamente  funzionanti  e  periodicamente  tarati.  L'umidità  degli  aggregati  all'uscita  dell'essiccatore  non dovrà  di 
norma superare lo 0,5 per cento.  
 
87.1.6 – Posa in opera delle miscele  
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La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori 
la  rispondenza di quest'ultima ai  requisiti di quota,  sagoma, densità e portanza  indicata nel precedente articolo 17. 
Prima  della  stesa  del  conglomerato  su  strati  di  fondazione  in  misto  cementato,  per  garantire  l'ancoraggio,  dovrà 
essere  provveduto  alla  rimozione  della  sabbia  eventualmente  non  trattenuta  dall'emulsione  bituminosa  stesa 
precedentemente  a  protezione  del  misto  cementato  stesso.  Procedendo  alla  stesa  in  doppio  strato,  i  due  strati 
dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di 
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/mq. La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo 
di  macchine  vibrofinitrici  dei  tipi  approvati  dalla  Direzione  Lavori,  in  perfetto  stato  di  efficienza  e  dotate  di 
automatismi  di  autolivellamento.  Le  vibrofinitrici  dovranno  comunque  lasciare  uno  strato  finito  perfettamente 
sagomato privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi più grossi. Nella 
stesa  si  dovrà  porre  la  massima  cura  alla  formazione  dei  giunti  longitudinali  preferibilmente  ottenuti  mediante 
tempestivo  affiancamento  di  una  strisciata  alla  precedente  con  l'impiego  di  2  o  più  finitrici.  Qualora  ciò  non  sia 
possibile,  il  bordo  della  striscia  già  realizzata  dovrà  essere  spalmato  con  emulsione  bituminosa  per  assicurare  la 
saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale 
con  idonea attrezzatura.  I giunti trasversali derivanti dalle  interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre 
previo taglio ed asportazione della parte terminale di asseramento. La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari 
strati sarà programmata e realizzata  in maniera che essi risultino fra di  loro sfaldati di almeno cm. 20 e non cadano 
mai  in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente  interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.  Il 
trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporti 
di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti 
superficiali  eccessivi  e  formazione  di  crostoni.  La  temperatura  del  conglomerato  bituminoso  all'atto  della  stesa, 
controllata  immediatamente dietro  la  finitrice, dovrà  risultare  in ogni momento non  inferiore a 130°C.  La  stesa dei 
conglomerati  dovrà  essere  sospesa  quando  le  condizioni meteorologiche  generali  possono  pregiudicare  la  perfetta 
riuscita  del  lavoro,  gli  strati  eventualmente  compromessi  (con  densità  inferiori  a  quelle  richieste)  dovranno  essere 
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa. La compattazione dei conglomerati 
dovrà  iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. La compattazione 
sarà  realizzata a mezzo di  rulli  gommati o vibranti  gommati  con  l'ausilio di  rulli  a  ruote metalliche,  tutti  in numero 
adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle 
massime densità ottenibili. Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto 
lo spessore non inferiore al 97 per cento di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale 
valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. CNR N. 40 (30.03.1973), su carote di 15 cm. 
di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la 
metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti 
nello  strato  appena  steso.  La  superficie  degli  strati  dovrà  presentarsi  priva  di  irregolarità  ed  ondulazioni.  un'asta 
rettilinea  lunga  4  m.  posta  in  qualunque  direzione  sulla  superficie  finita  di  ciascuno  strato  dovrà  aderirvi 
uniformemente. Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle 
sagome di progetto. 
 
87.2 – Conglomerato bituminoso per strati di collegamento e di usura  
 
87.2.0 – Descrizione 
La pavimentazione è costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente da uno 
strato  inferiore di collegamento  (binder), normalmente dello  spessore di 5 cm., e da uno strato superiore di usura, 
normalmente dello spessore di cm . 5, salvo diverse prescrizioni della Direzione Lavori. Il conglomerato per ambedue 
gli  strati  sarà  costituito  da  una  miscela  di  pietrischetti,  graniglie,  sabbie,  additivi  (secondo  le  definizioni  riportate 
nell'articolo 1 delle norme CNR sui materiali stradali ‐ fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo e steso in opera 
mediante macchine vibrofinitrici e compattato con rulli gommati e lisci. 
 
87.2.1 – Inerti 
I  requisiti  di  accettazione  degli  inerti  impiegati  nei  conglomerati  bituminosi  per  strati  di  collegamento  ed  usura, 
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo 4 delle norme CNR 1953. 
Per  il  prelevamento  dei  campioni  destinati  alle  prove  di  controllo  dei  requisiti  di  accettazione  così  come  per  le 
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo 4 delle norme CNR 1953, con 
l'avvertenza che  la prova per  la determinazione della perdita di peso sarà  fatta col metodo Los Angeles  secondo  le 
norme B.U. CNR n. 34 (28.03.1973) anziché col metodo DEVAL.  
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi 
sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da 
materiali estranei.  



41 
 

L'aggregato  grosso  potrà  essere  costituito  da  pietrischetti  e  graniglie  anche  di  provenienza  o  natura  petrografica 
diversa purché alle prove appresso elencate,  eseguite  su  campioni  rispondenti  alla miscela  che  si  intende  formare, 
risponda ai seguenti requisiti:  

 per strati di collegamento: 
 perdita  in peso alla prova Los Angeles eseguita  sulle  singole pezzature non superiore al 25 per cento;  indice   

dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR fascicolo IV/1953: inferiore a 0,80;   
 coefficiente di imbibizione, secondo CNR ‐ fascicolo IV/1953: inferiore a 0,015;  

 per strati di usura:  
 perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature non superiore al 20 per cento;  
 indice   dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR fascicolo IV/1953; inferiore a 0,85;   
 coefficiente di imbibizione, secondo CNR ‐ fascicolo IV/1953: inferiore a 0,015;   
 idrofilia, secondo le norme CNR ‐ fascicolo IV/1953.  

L'aggregato fino sarà costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume. La percentuale delle sabbie 
provenienti da frantumazione sarà prescritta, di volta in volta, dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di stabilità e 
scorrimento della prova Marshall  che si  intendono raggiungere; ma comunque non dovrà essere  inferiore al 50 per 
cento della miscela delle sabbie. In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume, da cui è ricavata 
per  frantumazione  la  sabbia  dovrà  essere  tale  che  alla  prova  "Los  Angeles"  eseguita  su  granulato  della  stessa 
provenienza, la perdita in peso non sia superiore al 25 per cento. 
L'equivalente  in sabbia dell'aggregato fino della miscela, determinato secondo  la prova B.U. CNR n. 27  (30.03.1972) 
dovrà essere inferiore al 55 per cento. Gli additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o 
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare agli stessi requisiti richiesti 
per il conglomerato bituminoso di base.  
 
87.2.2 – Legante 
Il bitume dovrà essere di penetrazione 60‐70 salvo diverso avviso della Direzione Lavori, e dovrà rispondere agli stessi 
requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.  
 
87.2.3 – Miscele 
 
87.2.3.1 – Strato di usura  
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta 
nel seguente fuso:  
 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 15  100
“  10  70 ‐ 100
“  5  43 ‐ 67

setacci  2  25 ‐ 45
“  0,4 12 ‐ 24
“  0,18 7 ‐ 15
“  0,075 6 ‐ 11

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5 per cento e il 6 per cento riferito al peso totale degli aggregati. Il 
coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l'80 per 
cento;  il  contenuto  di  bitume  della miscela  dovrà  comunque  essere  il  minimo  che  consenta  il  raggiungimento  dei 
valori di stabilità Marshall e compattezza citati nei paragrafi seguenti. Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:  
A) elevatissima  resistenza meccanica  e  cioè  capacità  a  sopportare  senza  deformazioni  permanenti  le  sollecitazioni 

trasmesse dalle ruote dei veicoli; il valore della stabilità Marshall B.U. CNR n. 30 del 15.03.1973 eseguita a 60 C su 
provini costipati a 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare  in tutti  i casi di almeno 1000 Kg.;  inoltre  il valore 
della  rigidezza Marshall,  cioè  il  rapporto  tra  la  stabilità misurata  in Kg. e  lo  scorrimento misurato  in mm., dovrà 
essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 per cento e 6 per cento. La prova Marshall eseguita su 
provini  che  abbiano  subito  un  periodo  di  immersione  in  acqua  distillata  per  15  giorni,  dovrà  dare  un  valore  di 
stabilità non inferiore al 75 per cento di quello precedentemente indicato;  

B) elevatissima resistenza all'usura superficiale;  
C) sufficiente ruvidezza della superficie, tale da non renderla scivolosa.  
 
87.2.3.3 ‐ Strato di collegamento (binder)  
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La miscela degli  aggregati da adottarsi per  lo  strato di  collegamento dovrà avere una composizione granulometrica 
contenuta nel seguente fuso:  
 

serie crivelli e setacci uni passante  per cento totale in peso 

crivello 25  100
  15  65 ‐ 100
“  10  50 ‐ 80
“  5  30 ‐ 60

setacci  2  20 ‐ 45
“  0,4 7 ‐ 25
“  0,18 5 ‐ 15
“  0,075 4 ‐ 8

 
Il  tenore di bitume dovrà essere compreso  tra  il 4,5 per cento ed  il 5,5 per cento  riferito al peso degli aggregati.  Il 
conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà possedere i seguenti requisiti: 
La stabilità Marshall eseguita a 60 gradi su provini costipati a 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni 
caso superiore a 900 Kg.  Inoltre  il valore della rigidezza Marshall, cioè  il rapporto tra  la stabilità misurata  in Kg. e  lo 
scorrimento  misurato  in  mm.,  dovrà  essere  in  ogni  caso  superiore  a  300.  Gli  stessi  provini  per  il  quali  viene 
determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3‐7 per cento. La 
prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà 
dare un valore di stabilità non inferiore al 75 per cento di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di 
stabilità  e  rigidezza  sia  per  i  conglomerati  bituminosi  tipo  usura  che  per  quelli  tipo  binder,  valgono  le  stesse 
prescrizioni indicate per il conglomerato di base.  
 
87.2.4 – Controllo dei requisiti di accettazione  
Valgono  le stesse prescrizioni  indicate per  lo strato di base. La Direzione Lavori  si  riserva  la  facoltà di controllare  le 
miscele, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, dal punto di vista della deformabilità 
viscoplastica con prove di carico costante  (Norma provvisoria CNR).  Il parametro  J1 dovrà essere definito di volta  in 
volta  (a  seconda  del  tipo  di  conglomerato), mentre  per  Jp    a  40°C  viene  fissato  il  limite  superiore  di  20x10  exp.‐6 
cmq/N. s.  
 
87.2.5 – Formazione e confezione degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni  indicate per lo strato di base, salvo per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che 
con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.  
 
87.2.6 – Posa in opera delle miscele  
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:  

 la  miscela  verrà  stesa  dopo  un'accurata  pulizia  della  superficie  di  appoggio  mediante  energica  ventilazione  ed 
eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa basica 
o acida al 55 per cento, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/mq. La stesa della 
miscela non potrà avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa; 

 nella stesa, come già detto, si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente 
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due o più finitrici. 
Tale tecnica dovrà essere assolutamente osservata per lo strato di usura;  

 la valutazione della densità verrà eseguita con le stesse modalità e norme indicate per la base, ma su carote di 10 
cm.  di  diametro;  dovrà  essere  usata  particolare  cura  nel  riempimento  delle  cavità  rimaste  negli  strati  dopo  il 
prelievo delle carote;  

 la  temperatura del  conglomerato bituminoso all'atto della  stesa,  controllata  immediatamente dietro  la  finitrice, 
dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C;  

 la superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea lunga 4 m. posta sulla superficie pavimentata 
dovrà aderirvi  con uniformità.  solo  su qualche punto  sarà  tollerato uno  scostamento non  superiore a 4 mm.  La 
Direzione Lavori ha facoltà di valutare il grado di regolarità ottenuto sulle superfici di rotolamento con misure di 
variazioni di accelerazioni trasversali e   longitudinali ottenibili con strumenti ad alto rendimento di tipo ARAN.  

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.  
 

Art. 24 – Demolizione totale o parziale di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con frese 
La demolizione della pavimentazione  in conglomerato bituminoso per  l'intero spessore o parte di esso dovrà essere 
effettuata con idonee attrezzature dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il 
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carico  dei  materiali  di  risulta.  La  Direzione  Lavori  potrà  autorizzare  impiego  di  fresatrici  a  sistema  misto 
(preriscaldamento  leggero),  purché  non  compromettano  il  legante  esistente  nella  pavimentazione  da  demolire.  Le 
attrezzature dovranno avere caratteristiche tali per cui il materiale fresato dovrà risultare idoneo per il reimpiego nella 
confezione di nuovi conglomerati. La superficie del cavo (nel caso di demolizione parziale della pavimentazione) dovrà 
risultare  perfettamente  regolare  in  tutti  i  punti,  priva  di  residui  non  completamente  fresati  che  possono 
compromettere  l'aderenza  dei  nuovi  strati  da  porre  in  opera.  L'Impresa  si  dovrà  scrupolosamente  attenere  allo 
spessore di demolizione ordinato dalla Direzione Lavori, che dovrà essere mantenuto costante  in  tutti  i punti e che 
sarà misurato mediando l'altezza delle due parti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di 
scarifica, nel caso di fresature corticali o sub‐corticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti 
e/o  dispositivi  aspiranti  o  simili,  in  grado  di  dare  un  piano  perfettamente  pulito.  Le  pareti  dei  giunti  longitudinali 
dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento rettilineo e prive di sgretolature. Sia il piano fresato che 
le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e 
uniformemente rivestite dalla mano di attacco in legante bituminoso.  
 

Art. 25 – Drenaggi 
 
89.1 – Drenaggi tradizionali  
I  drenaggi  dovranno  essere  formati  con  pietrame  o  ciottolame  o  misto  di  fiume,  posti  in  opera  su  platea  in 
calcestruzzo di classe 200; il cunicolo drenante di fondo sarà realizzato con tubi di cemento disposti a giunti aperti o 
con tubi perforati di acciaio zincato. Il pietrame e i ciottoli saranno posti in opera a mano con i necessari accorgimenti 
in modo  da  evitare  successivi  assestamenti.  Il materiale  di maggiori  dimensioni  dovrà  essere  sistemato  negli  strati 
inferiori mentre il materiale fino negli strati superiori. La Direzione Lavori potrà ordinare l'intasamento del drenaggio 
già costituito con sabbia lavata. L'eventuale copertura con terra dovrà essere convenientemente assestata. Il misto di 
fiume,  da  impiegare  nella  formazione  dei  drenaggi,  dovrà  essere  pulito  ed  esente  da  materiali  organici  e  coesivi 
granulometricamente assortito con esclusione dei materiali passanti al setaccio 0,4 della serie UNI.  
 
89.2 – Drenaggi con filtro in "tessuto non tessuto"  
In  terreni  particolarmente  ricchi  di  materiale  fino  o  sui  drenaggi  laterali  delle  pavimentazioni,  gli  stessi  potranno 
essere  realizzati  con  filtro  laterale  in  tessuto  "non  tessuto"  in  poliestere  del  tipo  a  legamento  per  agugliatura  o  a 
legamento doppio. Le prove da eseguire per il controllo dei requisiti saranno del tipo descritto in detto articolo; il peso 
minimo  dovrà  essere  di  350  gr/mq.  I  vari  teli  di  non  tessuto  dovranno  essere  cuciti  tra  di  loro  per  formare  il 
rivestimento del drenaggio; qualora la cucitura non venga effettuata, la sovrapposizione degli elementi dovrà essere di 
almeno 30 cm. La parte inferiore dei non tessuti,  in contatto con il fondo del cavo di drenaggio e per una altezza di 
almeno 5 cm. sui fianchi dovrà essere impregnata con bitume tipo 180‐200 dato a caldo (o reso fluido con opportuni 
solventi che non abbiano effetto sul poliestere) in ragione di almeno 2 Kg/mq. Tale impregnazione potrà essere fatta 
prima della messa in opera nel cavo del non tessuto stesso o anche dopo la sua sistemazione in opera. Dal cavo dovrà 
fuoriuscire  la  quantità  di  non  tessuto  necessaria  ad  una  doppia  sovrapposizione  della  stessa  sulla  sommità  di 
drenaggio (due volte la larghezza del cavo). Il cavo rivestito verrà successivamente riempito di materiale lapideo pulito 
e vagliato trattenuto al crivello 10 mm. UNI  , tondo o di frantumazione, con pezzatura massima non eccedente i 70 
mm.  Il materiale dovrà ben riempire  la cavità  in modo da fare aderire  il più possibile  il non tessuto alle pareti dello 
scavo. Terminato il riempimento si sovrapporrà il non tessuto fuoriuscente in sommità e su di esso verrà eseguita una 
copertura in terra pressata.  
 
89.3 – Drenaggi longitudinali con riempimento in calcestruzzo poroso (per pavimentazioni esistenti)  
I  drenaggi  laterali  delle  pavimentazioni  lungo  la  mezzeria  della  corsia  di  emergenza  dovranno  essere  realizzati 
mediante uno  scavo di  larghezza non  inferiore a 30  cm. eseguito  con  idonea  fresatrice automatica.  Lo  scavo dovrà 
raggiungere  una profondità  di  almeno  30  cm.  sotto  il  piano di  posa  dello  strato di  fondazione.  La  profondità  dello 
scavo  dovrà  essere  variabile  in  modo  da  consentire  lo  scorrimento  delle  acque  verso  gli  scarichi,  nel  caso  che  la 
pendenza esistente nella pavimentazione non sia sufficiente a garantire un rapido smaltimento delle acque (< 1,0 per 
cento). Verrà  impiegato un  filtro  in  tessuto non tessuto a  legamento per agugliatura o a  legamento doppio.  Il peso 
minimo dovrà essere di 350 gr/mq.; sotto un peso di 2 Kg/cmq. lo spessore del non tessuto dovrà essere non inferiore 
a 0,5 mm. I vari teli di non tessuto dovranno essere cuciti tra loro per formare il rivestimento del drenaggio; qualora la 
cucitura non venga effettuata,  la  loro  sovrapposizione dovrà essere di  almeno 30 cm. Dal  cavo dovrà  fuoriuscire  la 
quantità di non tessuto necessaria ad una doppia sovrapposizione dello stesso sulla sommità del drenaggio (due volte 
la  larghezza del cavo).  Il  fondo di detto non tessuto dovrà essere  impermeabilizzato con bitume, come descritto nel 
precedente punto 76.2. In alternativa si potrà usare sul fondo dello scavo una platea in calcestruzzo di classe >= 200, 
dell'altezza media di 5 cm. Dopo la messa in opera del "non tessuto" sulla platea, oppure dopo l'impermeabilizzazione 
con bitume dello stesso "non tessuto" per lo smaltimento delle acque si potranno utilizzare materassini in materiale 
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sintetico non putrescibile drenanti rivestiti in "non tessuto" posti in doppio strato a diretto contatto col "non tessuto" 
di  fondo,  oppure  tubazione  in  corrugato  di  PVC  del  diametro  di  100 mm. microfessurate.  Il  cavo  rivestito  di  "non 
tessuto" con dispositivo di smaltimento delle acque prescelto, verrà successivamente riempito di calcestruzzo poroso. 
Il calcestruzzo poroso dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

 la quantità di cemento da impiegare dovrà essere pari a 150 Kg. per mc. del tipo 325 preferibilmente pozzolanico o 
d'alto forno. la resistenza a compressione a 28 gg. dovrà essere maggiore od uguale a 100 Kg/cmq.  

 La dimensione massima degli aggregati dovrà essere di 40 mm.  

 le pezzature da usare dovranno essere di 3 tipi:  
 0/5 per circa 300 Kg/mc.  
 5/20 per circa 675 Kg/mc.  
 20/40 per circa 675 Kg/mc.  

 l'acqua d'impasto dovrà essere 70 ‐ 80 litri/mc.  

 Il calcestruzzo maturato dovrà avere una permeabilità di almeno 2 cm/sec.  
Questo calcestruzzo dovrà  inoltre ben  riempire  la  cavità  in modo da  far aderire  il più possibile  il  "non  tessuto" alle 
pareti dello scavo. Terminato il riempimento, il calcestruzzo poroso dovrà essere vibrato mediante vibrocostipatore e 
si  sovrapporrà  il  "non  tessuto"  fuoriuscente  in  sommità;  su  di  esso  verrà  eseguita  una  copertura  in  conglomerato 
bituminoso tipo chiuso (2 per cento dei vuoti nella prova Marshall) per uno spessore non inferiore a 7 cm.  
 
89.4 – Cunette e drenaggi in trincea  
I  drenaggi  laterali  delle  pavimentazioni  per  lo  smaltimento  delle  acque  in  corrispondenza  delle  cunette  dovranno 
essere realizzate secondo le prescrizioni di progetto.  
Lo scavo verrà rivestito con un filtro di tessuto "non tessuto" in poliestere a legamento per agugliatura o a legamento 
doppio del peso minimo di 350 gr/mq.  
Sotto un peso di 2 kg/cmq, lo spessore del "non tessuto" non dovrà essere inferiore a 0,5 mm. I teli del "non tessuto" 
dovranno essere cuciti fra di loro e la sovrapposizione dei giunti dovrà essere di almeno 30 cm.  
Dal  cavo  dovrà  fuoriuscire  la  quantità  di  non  tessuto  necessaria  ad  una  sovrapposizione  dello  stesso  e  per  una 
larghezza di almeno 20 cm sul piano di posa dello strato di misto cementato.  
La parte inferiore dei non tessuti, in contatto con il fondo del cavo e per una altezza di almeno 5 cm sui fianchi dovrà 
essere  impregnata  con bitume di  tipo 180‐200 dato a  caldo  (o  reso  fluido  con opportuni  solventi  che non abbiano 
effetti sul poliestere) in ragione di almeno 2 Kg/mq.  
Successivamente al non tessuto, sul fondo dello scavo verrà posto in opera uno strato dello spessore di 5 cm di sabbia 
lavata  per  l'allettamento  del  tubo  di  drenaggio.  La  tubazione  drenante,  in  lamiera  di  acciaio  zincata  ondulata 
elicoidalmente sarà posta in opera con le aperture rivolte verso il basso in modo simmetrico rispetto alla generatrice 
inferiore del tubo.  
Il diametro della tubazione potrà essere di 15 o 20 cm a seconda della entità delle acque da smaltire. In alternativa, 
previa approvazione della Direzione Lavori potranno essere impiegati tubi in PVC nervato con fori di drenaggio.  
Il  riempimento  finale  del  cavo  sarà  in misto  di  fiume  o  frantumato  di  cava.  Tale materiale  dovrà  essere  pulito  ed 
esente  da  componenti  organici  e  coesivi,  granulometricamente  assorbito  con  esclusione  dei  materiali  passanti  al 
setaccio 0,4 della serie UNI.  
Su richiesta della Direzione Lavori  il  riempimento potrà essere realizzato con calcestruzzo poroso vibrato, che dovrà 
rispondere ai requisiti indicati nel punto 22.3. 
Effettuata  la  chiusura del  cavo mediante  il non tessuto come descritto  in precedenza,  si provvederà ad  impregnare 
con  bitume  180‐200  dato  a  caldo  il  lembo  superiore.  Successivamente  verrà  realizzata  la  cunetta  laterale  in  terra 
avente il profilo conforme ai disegni di progetto.  
Nel caso in cui la pendenza longitudinale della cunetta superi il valore del 2,0 per cento, si provvederà al rivestimento 
dell'intero profilo della cunetta mediante conglomerato cementizio tipo II definito all'Art. 64 tabella 10.B.  
Qualora la lunghezza del tratto di scolo e/o la pendenza longitudinale dello stesso non siano tali da garantire un sicuro 
smaltimento delle acque, si provvederà al convogliamento, mediante pozzetto in calcestruzzo munito di griglia, delle 
acque  drenate  e  di  quelle  defluenti  in  cunetta,  in  una  condotta  di  allontanamento posta  inferiormente  a  quella  di 
drenaggio dimensionalmente determinata nei disegni di progetto.  
La  tubazione  di  allontanamento  sarà  in  cemento  del  diametro  non  inferiore  a  30  cm  ed  avrà  le  caratteristiche 
strutturali e di posa indicate in progetto.  

 
Art. 26 – Gabbioni metallici e loro riempimento 

Nella costruzione di gabbionate e rivestimenti con materassi metallici dovrà provvedersi, prima del riempimento, alla 
formazione  dei  singoli  elementi  e  quindi  all'unione  di  più  elementi  con  l'apposito  filo  di  cucitura,  in modo  tale  da 
ottenere la sagoma dell'opera di progetto. I gabbioni ed i materassi metallici saranno di forma prismatica e dovranno 
essere costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta a macchina con trafilato di ferro a 
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forte zincatura in ragione di 260‐300 gr per ogni mq di superficie zincata e dovranno rispondere alle norme previste 
dalla Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici N. 2078 del 27/08/1962.  
La rete costituente gli elementi dovrà avere maglie uniformi, essere esente da strappi ed avere il perimetro rinforzato 
con filo di diametro maggiorato rispetto a quello della rete stessa, inserito nella trama della rete o ad essa agganciato 
meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza. Gli elementi dovranno 
presentare una perfetta forma geometrica secondo i tipi e le dimensioni scelti dalla Direzione Lavori tra quelli di uso 
corrente.  
Il filo da impiegarsi nelle cuciture dovrà avere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete e 
potrà avere un diametro inferiore a quello costituente la rete stessa di 1 o 2 numeri della scala francese, purché esso 
non risulti inferiore a 2,20 mm per i gabbioni e 2,00 mm per i materassi metallici.  
Le cuciture dovranno essere tali da creare  la struttura monolica ed assicurare  la sua massima resistenza in funzione 
delle caratteristiche singole delle singole opere. Le cuciture più importanti normalmente dovranno essere effettuate 
passando un filo continuo dentro ogni maglia e con un doppio giro ogni 25‐30 cm. Sono ammessi altri sistemi purché 
siano giudicati idonei dalla Direzione Lavori.  
Prima e durante  il  riempimento dovranno essere apposti  i  tiranti  nel  numero e posizioni  che  saranno  indicati  dalla 
Direzione  Lavori;  i  tiranti  saranno  costituiti  da  un  unico  spezzone  di  filo,  fissato  alla  rete  delle  pareti  adiacenti  od 
opposte dell'elemento in modo da comprendere due lati della stessa maglia. Il filo impiegato per i tiranti dovrà avere 
le  stesse  caratteristiche  di  quello  usato  per  le  cuciture.  Il  pietrame  da  usarsi  per  il  riempimento  dei  gabbioni  e 
materassi  metallici  potrà  essere  indifferentemente  pietrame  di  cava  o  ciottoli,  purché  abbia  una  composizione 
compatta,  sufficientemente  dura,  di  elevato  peso  specifico  e  sia  di  natura  non  geliva.  Sarà  escluso  il  pietrame 
alternabile  alla  azione  degli  agenti  atmosferici  e  dell'acqua  con  in  cui  l'opera  verrà  a  contatto.  Il  materiale  di 
riempimento  dovrà  in  ogni  caso  essere  ritenuto  idoneo  dalla  Direzione  Lavori;  le  sue  dimensioni  dovranno  essere 
comprese tra  il 100 e  il 150 per cento della maggiore dimensione della maglia della rete,  salvo diversa prescrizione 
della Direzione Lavori.  Il pietrame dovrà essere assestato dentro all'elemento  in modo da avere  il minor numero di 
vuoti possibile, ma senza provocare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento e le facce in vista saranno lavorate con 
le stesse modalità della muratura a secco. La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata cucendo i bordi o la rete 
del coperchio a tutti i bordi delle pareti verticali, e con le stesse modalità indicate sopra per la formazione delle opere. 
Dopo la chiusura degli elementi,  la rete delle pareti e del coperchio dovrà risultare ben tesa e con i filoni dei bordi a 
contatto.  Nell'allestimento,  unione  e  chiusura  degli  elementi  si  dovrà  evitare  ogni  attorcigliatura  dei  filoni  di 
bordatura.  
 
90.1 – Controllo dei requisiti di accettazione  
Prima della messa in opera dei gabbioni e dei materassi metallici e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'appaltatore 
dovrà  consegnare  alla  Direzione  Lavori  il  relativo  certificato  di  collaudo  e  garanzia,  rilasciato  dalla  Ditta  che  ha 
fabbricato i manufatti metallici, redatto a norma della Circolare del Ministero LL.PP. N. 2078 del 27/08/1962.  
Il Direttore dei Lavori dovrà ritirare i certificati di collaudo e procedere al collaudo dei gabbioni e dei fili. Inoltre dovrà 
procedere  alla  ricognizione  dei  gabbioni  per  controllare  che  nei  punti  di  torsione  della  rete  lo  zinco  non  presenti 
sollevamenti o screpolature; in tal caso, se l'inconveniente si ripete per il 10 per cento degli esperimenti, la partita dei 
gabbioni è da scartare.  
Sui campioni, che dovranno avere  la misura di almeno 40 cm, prelevati  sia dai gabbioni  tagliando qualche  filo dalla 
rete (almeno un filo ogni 100 pezzi o frazione di 100), sia dal filo per cucire (almeno un campione ogni 10 matasse o 
frazione di 10) con apparecchio apposito, verrà (su un pezzo del filo prelevato della lunghezza di 20 cm) determinata la 
quantità di zinco per ogni mq. di superficie zincata che dovrà risultare non inferiore ai valori riportati nella seguente 
tabella:  
 

quantità di zinco per mq di superficie zincata fili del numero 

240 gr. 
n. 12 diametro mm. 1,8
n. 13 diametro mm. 2,00 
n. 14 diametro mm. 2,2 

260 gr. 
n. 15 diametro mm. 2,4
n. 16 diametro mm. 2,7 

270 gr. 
n. 17 diametro mm. 3,0
n. 18 diametro mm. 3,4 

290 gr. 
n. 19 diametro mm. 3,8
e oltre 

 
Se due o più campioni su dieci prelevati danno un risultato inferiore del 10 per cento tutta la partita dei gabbioni sarà 
scartata.  Sull'altro  mezzo  campione  prelevato  (rimanenti  20  cm)  sarà  eseguita  la  prova  di  centinatura  e  saranno 
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eseguite  le  immersioni  in  una  soluzione  di  CuS04  nella  misura  di  36  gr  per  ogni  100  gr  di  acqua  distillata  (come 
prescritto dall'UNI tab. 1475‐1476‐ 4407).  
Tali immersioni dovranno essere conformi a quanto prescrive la Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.N. 2078 del 
27/08/1962.  In  seguito  a  tale  prova  il  filo  estratto,  ed  asciugato  dopo  ciascuna  immersione,  non  dovrà  presentare 
alcuna traccia di rame.  
Se il certificato di collaudo rilasciato dalla Ditta Produttrice dei gabbioni non riportasse i requisiti minimi richiesti per le 
prove di cui sopra, la partita sarà rifiutata; altrettanto in caso di assenza del certificato di collaudo.  
 

Art. 27 – Tubazioni 
 
91.1 – Tubazioni in cemento  
Saranno eseguite impiegando casseforme pneumatiche oppure tubi prefabbricati, in conformità ai tipi normali ed agli 
spessori indicati nei disegni tipo di progetto.  
 
91.1.2 – Tubazioni eseguite con casseforme pneumatiche.  
Il calcestruzzo impiegato per la costruzione della platea sarà del tipo di fondazione, di classe 200; quello per i rinfianchi 
e la volta sarà del tipo di fondazione, di classe 200. Per quanto riguarda il controllo delle resistenze si richiamano le 
prescrizioni contenute nell'Art. 10 delle presenti Norme. 
 
91.2.2 – Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati.  
I  tubi  prefabbricati  dovranno  essere  eseguiti  a  regola  d'arte  e  di  spessore  rapportato  al  diametro,  col  calcestruzzo 
avente  resistenza  cubica a  rottura a  compressione  semplice a 28 giorni di maturazione, non  inferiore a 250 kg per 
cmq. Dovranno essere ben stagionati; risultare compatti e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, 
senza screpolature o sbavature e sagomati sulle testate a maschio e femmina così da costituire un giunto di tenuta che 
dovrà  essere  sigillato  in  opera  con  malta  di  cemento,  dosata  a  kg  400  di  cemento  normale  per  mc  di  sabbia.  In 
controllo della resistenza a compressione del calcestruzzo dei tubi prefabbricati dovrà essere fatto prelevando, da ogni 
partita di 100 pezzi, un tubo dal quale saranno ricavati quattro provini cubici, ove possibile di cm 5 di lato. Tali provini 
saranno sottoposti a prove di compressione presso un Laboratorio indicato dalla Direzione Lavori e sarà assunta quale 
resistenza a rottura del calcestruzzo la media delle resistenze dei quattro provini.  
Le  operazioni  di  prelievo  e  di  prova,  da  eseguire  a  cura  della  Direzione  Lavori  ed  a  spese  dell'Impresa,  saranno 
effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa. Nel caso 
che  la  resistenza  risultante  dalle  prove  sia  inferiore  al  valore  richiesto,  la  partita  sarà  rifiutata  e  dovrà  essere 
allontanata dal cantiere.  
Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando 
non saranno noti i risultati positivi delle prove. La posa in opera dei tubi dovrà essere fatta interponendo tra tubo e 
platea in calcestruzzo un letto di malta dosata a ql 4 di cemento normale per mc di sabbia.  
La platea sarà eseguita con calcestruzzo del tipo di fondazione, di classe 200; i rinfianchi e la volta saranno eseguiti con 
calcestruzzo  del  tipo  di  fondazione,  di  classe  200.  Per  quanto  riguarda  il  controllo  delle  resistenze  del  calcestruzzo 
della platea, dei rinfianchi e della volta, si richiamano le prescrizioni contenute nell'art. 16 delle presenti Norme.  
 
91.2 ‐ Tubazioni in pvc  
I tubi in PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, 
il  diametro,  l'indicazione  del  tipo  e  della  pressione  di  esercizio;  sulle  condotte  per  l'acqua  potabile  dovrà  essere 
impressa  una  sigla  per  distinguerle  da  quelle  per  altri  usi,  come  disposto  dalla  Circolare  del ministero  della  Sanità 
n.125 del 18 luglio 1967.  
Come previsto dalle norme UNI 7441‐75, 7443‐75, 7445‐75, 7447‐75 i tubi si distinguono in:  

 tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;  

 tipo 312, per fluidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;  

 tipo 313, per acqua potabile in pressione;  

 tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;  

 tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;  

 tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.  
Il Direttore del Lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese 
dell'Appaltatore,  e  qualora  i  risultati  non  fossero  rispondenti  a  quelli  richiesti,  l'Appaltatore  sarà  costretto  alla 
completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, ed al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.  
 

Art. 28 – Cordonate in conglomerato cementizio 
Le cordonate in elementi prefabbricati in calcestruzzo dovranno avere i seguenti requisiti:  
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 Tipo A , di forma prismatica con il lato in vista piano con cm. 30 di base, cm. 10 sul bordo verso carreggiata e cm. 
13 sul bordo verso spartitraffico.  

 Tipo B, di  forma prismatica con  il  lato  in vista a profilo curvilineo, avranno cm. 30 di base, cm. 11 di altezza sui 
bordi e cm. 11,5 di altezza al centro.  

Gli elementi saranno di norma lunghi cm. 100, salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la 
Direzione Lavori potrà richiedere dimensioni minori. I due bordi superiori saranno arrotondati con raggio di 0,5 cm. Il 
calcestruzzo per  il corpo delle cordonate dovrà avere una resistenza cubica a rottura a compressione semplice a 28 
giorni di maturazione non inferiore a 300 Kg. per cmq. Lo strato superficiale delle cordonate, per la sola faccia in vista 
(superiore), sarà effettuato con impasto di graniglia bianca e polvere bianca, mescolate a Kg. 350 di cemento bianco 
per mc. di impasto. Lo spessore medio di detto strato superficiale sarà di cm. 2.  
Gli elementi verranno gettati  in forme di  lamiera;  l'assestamento del conglomerato dovrà essere eseguito mediante 
tavola  vibrante od altro  sistema a  compressione  semplice del  calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovrà essere 
fatto prelevando da ogni  partita  di  100 pezzi,  un  elemento di  cordonata dal  quale  saranno  ricavati  quattro provini 
cubici di cm. 10 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione presso un Laboratorio indicato dalla 
Direzione Lavori e sarà assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo la media delle resistenze dei quattro provini.  
Le  operazioni  di  prelievo  e  di  prova,  da  eseguire  a  cura  della  Direzione  Lavori  ed  a  spese  dell'Impresa,  saranno 
effettuate in contraddittorio redigendo apposito verbale controfirmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa. Nel caso 
che  la  resistenza  risultante  dalle  prove  sia  inferiore  al  valore  richiesto,  la  partita  sarà  rifiutata  e  dovrà  essere 
allontanata dal cantiere.  
Tassativamente si prescrive che ciascuna partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando 
non  saranno noti  i  risultati  positivi  delle  prove. Gli  elementi  verranno posati  su  un  letto  di  calcestruzzo del  tipo di 
fondazione di classe 200.  
Gli elementi di cordolo verranno posati attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm. 0,5. tale spazio verrà 
riempito di malta cementizia dosata a 350 Kg. di cemento normale per mc. di sabbia.  
 
Art. 29 – Canalette di scarico di acqua piovana, mantellate di rivestimento scarpate, cunette e fossi di guardia in 

elementi prefabbricati di conglomerato cementizio 
 
93.0 – Generalità 
Per  tutti  i manufatti  di  cui  al  presente  articolo,  da  realizzare  in  conglomerato  cementizio  vibrato,  il  controllo  della 
resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovrà essere fatto prelevando, da ogni 
partita, un manufatto dal quale saranno ricavati quattro provini cubici di cm. 5 di lato. Tali provini saranno sottoposti a 
prove di compressione presso un Laboratorio indicato dalla Direzione Lavori e sarà assunta quale resistenza a rottura 
del calcestruzzo la media delle resistenze dei quattro provini. Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura 
della  Direzione  Lavori  ed  a  spese  dell'Impresa,  saranno  effettuate  in  contraddittorio  redigendo  apposito  verbale 
controfirmato dalla Direzione Lavori e dall'Impresa. Nel caso la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al valore 
richiesto,  la  partita  sarà  rifiutata  e  dovrà  essere  allontanata  dal  cantiere.  Tassativamente  si  prescrive  che  ciascuna 
partita sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle 
prove.  
 
93.1 – Canalette 
Saranno costituite da elementi prefabbricati aventi  le misure di centimetri 50x50x20 e spessore di cm. 5,  secondo  i 
disegni  tipo  di  progetto.  Gli  elementi  dovranno  essere  in  conglomerato  cementizio  vibrato  avente  una  resistenza 
cubica a compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 250 Kg/cmq. Il prelievo dei manufatti per la 
confezione dei provini sarà fatto in ragione di un elemento di canaletta per ogni partita di 500 elementi. Le canalette 
dovranno  estendersi  lungo  tutta  la  scarpata,  dal  fosso  di  guardia,  fino  alla  banchina.  Prima  della  posa  in  opera 
l'Impresa avrà cura di effettuare  lo  scavo di  impostazione degli elementi  in calcestruzzo, dando allo  scavo stesso  la 
forma dell'elemento e  in modo che  il  piano di  impostazione di  ciascun elemento  risulti  debitamente costipato, per 
evitare il cedimento dei singoli elementi. Alla testata dell'elemento a quota inferiore, ossia al margine con il fosso di 
guardia,  qualora  non  esista  idonea  opera  muraria  di  ancoraggio,  l'Impresa  avrà  cura  di  infiggere  nel  terreno  due 
tondini  di  acciaio  diametro  24  della  lunghezza  minima  di  ml.  0,80.  Questi  verranno  infissi  nel  terreno  per  una 
lunghezza minima di  cm. 60,  in modo che sporgano dal  terreno per circa 20 cm. Analoghi ancoraggi  saranno  infissi 
ogni tre elementi di canaletta in modo da impedire lo slittamento delle canalette stesse. La sommità delle canalette 
che  si  dipartono dal piano  viabile  dovrà  risultare  raccordata  con  la  pavimentazione mediante  apposito  imbocco da 
eseguirsi  in  calcestruzzo  del  tipo  di  fondazione  di  classe  250,  prefabbricato  o  gettato  in  opera.  La  sagomatura 
dell'invito dovrà essere fatta in modo che l'acqua non trovi ostacoli e non si crei quindi un'altra via di deflusso.  
 
93.2 – Mantellate di rivestimento scarpate  
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Le  mantellate  saranno  composte  da  lastre  di  cm.  25x50,  spessore  5  cm.,  affiancate  in  modo  da  ottenere  giunti 
ricorrenti  aperti  verso  l'alto,  dove  verrà  inserita  l'armatura  in  acciaio  tanto  in  senso  orizzontale  quanto  in  senso 
verticale.  Le  lastre  costituenti  il  rivestimento  dovranno  essere  prefabbricate  in  calcestruzzo  vibrato  avente  una 
resistenza  cubica  a  compressione  semplice  a  28  giorni  di  maturazione  non  inferiore  a  250Kg/cmq.  Il  prelievo  dei 
manufatti  per  la  confezione dei  provini  sarà  fatto  in  ragione  di  una  lastra  per  ogni  partita  di  500  lastre. Dovranno 
essere usati stampi metallici levigati affinché la superficie in vista delle lastre risulti particolarmente liscia e piana e gli 
spigoli vivi. I bordi dovranno essere sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro. L'armatura 
metallica  incorporata  nella mantellata  dovrà  essere  composta da barre  tonde  lisce di  acciaio  del  tipo  Fe B  32k del 
diametro di 6 mm, disposte nei giunti longitudinali e trasversali ed annegate nella malta di sigillatura dei giunti stessi. 
L'armatura dovrà essere interrotta in corrispondenza dei giunti di dilatazione. Le lastre dovranno essere sigillate l'una 
all'altra con malta di cemento normale dosata a 5 ql, previa bagnatura dei giunti,  lisciata a cazzuola in modo tale da 
rendere  i  detti  giunti  pressoché  inavvertibili.  Durante  i  primi  giorni  il  rivestimento  dovrà  essere  bagnato,  onde 
permettere  alla  malta  di  fare  una  presa  razionale,  e,  se  occorre,  dovrà  essere  ricoperto  con  stuoie.  I  giunti  di 
dilatazione dovranno essere realizzati ogni 4‐5 metri trasversalmente all'asse del canale in modo da interrompere la 
continuità  del  rivestimento.  Lo  spazio  risultante  dal  giunto  sarà  riempito  con materiale  bituminoso  di  appropriate 
caratteristiche  e  tale  da  aderire  in  maniera  perfetta  alle  lastre  cementizie.  Nella  scelta  del  bitume  si  dovrà  avere 
particolare  cura,  onde  evitare  colamenti.  Il  terreno  di  posa  delle  lastre  dovrà  essere  accuratamente  livellato  e 
costipato. 
 
93.3 – Mantellate in grigliato articolato  
Saranno  formate  da  elementi  componibili  prefabbricati  in  calcestruzzo  vibrato  avente  resistenza  cubica  a 
compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 300 Kg/cmq, opportunamente armato con tondini di 
acciaio Fe B 32k del diametro di mm 6. Il prelievo dei manufatti per la preparazione dei provini sarà fatto in ragione di 
un  elemento  di mantellata  per  ogni  partita  di  500  elementi.  Ogni  elemento  avrà  dimensioni  di  circa mq  0,25  con 
naselli ad incastro a coda di rondine sporgenti dal perimetro, che consentano di ottenere una mantellata continua ed 
articolata in grado di seguire gli assestamenti delle superfici di posa; lo spessore dell'elemento sarà compreso fra i 9 
ed i 10 cm e di peso fra i 30 e 35 Kg cadauno, in modo da ottenere una superficie di mantellata con peso di 120‐140 
Kg/mq.  
Ogni elemento dovrà presentare un congruo numero di cavità; a tutto spessore la cui superficie globale risulti fra il 35 
ed  il 40 per cento dell'intera  superficie dell'elemento stesso. Potranno essere  richiesti elementi  speciali provvisti di 
incastro  a  snodo  articolato  su  pezzi  in  calcestruzzo  armato,  da  utilizzarsi  in  quelle  particolari  posizioni  ove  siano 
previsti  sforzi  di  trazione  specie  in  corrispondenza  di  cambiamento  di  pendenza  del  rivestimento.  Potranno  essere 
richiesti  inoltre  pezzi  speciali  per  la  protezione  di  superfici  coniche.  La  posa  in  opera  sarà  realizzata,  previa 
regolarizzazione e costipamento delle superfici di posa, con il successivo riempimento delle cavità delle mantellata con 
terra vegetale e la semina con idonei miscugli di specie erbacee.  
La Società si riserva eventualmente di provvedere direttamente in proprio od a mezzo Ditta specializzata, alla fornitura 
di  elementi  prefabbricati  di mantellate,  nel  qual  caso  l'Impresa  ne  curerà  il  trasporto  dai  luoghi  di  deposito  a  piè 
d'opera e la posa in opera come sopra specificato. 
 
93.4 – Cunette e fossi di guardia in elementi prefabbricati  
Saranno  costituite  da  elementi  prefabbricati  in  conglomerato  cementizio  vibrato,  avente  resistenza  cubica  a 
compresse semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 300 kg per cmq. ed armato con rete a maglie saldate di 
dimensioni cm 12x12 in fili di acciaio del diametro mm 5. Il prelievo dei manufatti per la preparazione dei provini sarà 
fatto in ragione di un elemento di cunetta per ogni partita di 100 elementi. Gli elementi di forma trapezoidale o ad L, a 
norma dei disegni tipo di progetto ed a seconda che trattasi di rivestire cunette e fossi in terra di forma trapezoidale o 
cunette ad L, dovranno avere spessore di cm 6 ed essere sagomate sulle testate con incastro a mezza pialla. La posa in 
opera  degli  elementi  dovrà  essere  fatta  sul  letto  di materiale  arido  e  costipato,  avendo  cura  che  in  nessun  posto 
restino dei vuoti che comprometterebbero la resistenza delle canalette. Compresa inoltre la stuccatura dei giunti con 
malta di cemento normale dosata a 5 ql.  
 
93.5 – Prismi in calcestruzzo per difese spondali  
Il calcestruzzo sarà confezionato secondo le modalità e prescrizioni delle Norme Tecniche di Appalto.  
La  classe  (Rck)  non  dovrà  comunque  essere  inferiore  a  200  kg/cmq.  Per  la  determinazione  in  corso  d'opera  della 
resistenza caratteristica a compressione si fa riferimento a quanto disposto nelle presenti Norme.  
I  prismi  dovranno  avere  forma  cubica  e  le  facce  essere  perfettamente  piane  e  regolari;  inoltre  non  si  dovranno 
riscontrare  disuniformità  nella  massa  costituente  l'impasto  del  calcestruzzo.  La  Direzione  Lavori  avrà  la  facoltà  di 
rifiutare  tutti quei prismi  che non  soddisfacessero alle condizioni  suddette o  che comunque non dessero  sufficienti 
garanzie di resistenza e di omogeneità.  
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In  nessun  caso  l'Impresa  dovrà  porre  in  opera  i  prismi  prima  che  siano  state  effettuate  le  prove  necessarie  a 
verificarne la resistenza e prima che la Direzione Lavori abbia terminato le operazioni di conteggio. 
A  questo  scopo  i  prismi  dovranno  essere  costruiti  in  file  rettilinee  e  parallele.  Il  calcestruzzo  verrà  versato  nelle 
apposite casseforme a strati regolari ed ogni strato sarà accuratamente vibrato in modo da evitare  la formazione di 
vuoti e  rendere  l'ammasso  il più possibile omogeneo. Sono convertite altre procedure purché ritenute  idonee dalla 
Direzione Lavori.  
Lo  smontaggio  delle  casseforme,  senza  la  rimozione  dei  prismi,  potrà  avvenire  dopo  che  siano  trascorse  24  ore 
dall'ultimazione  del  getto.  Il  trasporto  dei  prismi  per  la  loro messa  in  opera non potrà  aver  luogo prima  che  siano 
trascorsi  30  giorni  dalla  data  del  loro  confezionamento  ed  in  ogni  caso  solo  previa  autorizzazione  della  Direzione 
Lavori.  
Nell'eventualità  che  la  casseratura  interessi  solo  le  4  facce  laterali  del  prisma,  onde  assicurare  la  regolare 
conformazione dello stesso anche per la faccia a diretto contatto con il terreno, sarà necessario provvedere prima del 
montaggio delle casseforme a regolarizzare la superficie di appoggio spianandola e compattandola in modo adeguato.  
Nel trasporto e nel collocamento in opera si dovrà usare la massima cautela per evitare che i prismi possano essere 
danneggiati.  
Prima  di  iniziare  le  operazioni  di  posa  l'Impresa  dovrà,  in  contraddittorio  con  la  Direzione  Lavori,  procedere  al 
picchettamento della  difesa  riportando  fedelmente  sul  terreno  il  tracciato  indicato  in progetto,  saranno  consentite 
variazioni solo se autorizzate dalla direzione Lavori e in ogni caso solo se saranno tali da non pregiudicare il corretto 
funzionamento dell'opera.  
Terminate  le operazioni di  tracciamento  l'Impresa potrà provvedere alla  realizzazione della difesa procedendo nelle 
operazioni di posa dei prismi da monte verso valle.  
La  posa  in  opera  dovrà  avvenire  nel  rispetto  delle  sagome  di  progetto  mediante  la  collocazione  di  ogni  singolo 
elemento sul piano di appoggio preventivamente regolarizzato. Ciascun elemento dovrà essere disposto in modo da 
garantirne  una  giacitura  stabile  indipendentemente  dalla  posa  in  opera  degli  elementi  adiacenti;  i  giunti  dovranno 
risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in quello trasversale e permettere uno stretto contatto tra gli elementi 
adiacenti.  
 

Art. 30 – Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole 
Le  aiuole  di  spartitraffico  per  sedi  distanziate,  come  pure  le  aiuole  delle  stazioni  stradali  e  parcheggi,  verranno 
sistemate con una coltre vegetale, fino alla profondità prescritta dalla Direzione Lavori e previa completa ripulitura da 
tutto il materiale non idoneo. Il terreno vegetale di riempimento dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da 
garantire un sicuro attecchimento e  sviluppo di colture erbacee od arbustive permanenti,  come pure  lo  sviluppo di 
piante  a  portamento  arboreo  a  funzione  estetica.  In  particolare  il  terreno  dovrà  risultare  di  reazione  neutra, 
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi di medio impasto, privo di ciottoli, detriti, radici, 
erbe  infestanti,  etc.  Il  terreno  sarà  sagomato  secondo  i  disegni  e  dovrà  essere  pure  mantenuto  sgombero  dalla 
vegetazione spontanea infestante, come pure non dovrà venire seminato con miscugli di erbe da prato. Il terreno per 
la sistemazione delle aiuole potrà provenire da scavo di scoticamento per la formazione del piano di posa, ovvero in 
difetto di questo, da idonea cava di prestito.  
 

Art. 31 – Lavori di rivestimento vegetale ‐ opere in verde 
La delimitazione delle aree da rivestire con manto vegetale, oppure da sistemare con opere  idrauliche estensive od 
intensive, ed i tipi di intervento, saranno pronte ad essere sistemate a verde ed avranno riferimento ai picchetti delle 
progressive della strada o dei rami di svincolo. L'Impresa dovrà eseguire, con terreno agrario,  le eventuali riprese di 
erosioni  che possano verificarsi prima degli  impianti  a  verde;  le  riprese  saranno profilate  con  la  inclinazione  fissata 
dalle modine delle scarpate. L'Impresa non potrà modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il 
rivestimento  del  manto  vegetale,  dovranno  risultare  perfettamente  regolari  e  prive  di  buche,  pedate  od  altro, 
compiendo a sua cura e spese, durante l'esecuzione dei  lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, 
nelle  scarpate,  una  perfetta  sistemazione.  In  particolare  si  prescrive  che,  nell'esecuzione  dei  lavori  di  impianto, 
l'Impresa debba procedere in modo da non danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione 
posseduta ed evitando qualsiasi alterazione, anche prodotta dal pedonamento degli operai. 
 
95.1 – Preparazione agraria del terreno  
Prima di effettuare qualsiasi  impianto, o  semina,  l'Impresa dovrà effettuare un'accurata  lavorazione e preparazione 
agraria del terreno, ed in particolare si prescrivono le seguenti operazioni:  
 
 
95.1.1 – Lavorazione del terreno  
Sulle  scarpate  di  rilevato  dovrà  avere  il  carattere  di  vera  e  propria  erpicatura,  eseguita  però  non  in  profondità,  in 
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modo da non compromettere la stabilità delle scarpate. In pratica l'Impresa avrà cura di far lavorare il terreno a zappa, 
spianando eventuali  leggere  solcature,  anche  con  l'eventuale  riporto di  terra  vegetale,  si  da  rendere  le  superfici  di 
impianto perfettamente profilate. L'epoca di esecuzione dell'operazione è in relazione all'andamento climatico ed alla 
natura del  terreno;  tuttavia subito dopo completata  la profilatura delle scarpate,  l'Impresa procederà senza  indugio 
alla operazione di erpicatura, non appena l'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera (40‐50 
per  cento della  capacità  totale  per  l'acqua).  Con  le  operazioni  di  preparazione  agraria  del  terreno,  l'Impresa  dovrà 
provvedere anche all'esecuzione di tutte le opere che si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque 
di pioggia, come canalette, incigliature, od altro, per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo smottamento 
e la solcatura di esse. Durante i lavori di preparazione del terreno, l'Impresa avrà cura di eliminare dalle aree destinate 
agli  impianti, tutti  i ciottoli ed i materiali estranei con le lavorazioni verranno portati  in superficie. Per le scarpate in 
scavo la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suoli, dovrà limitarsi alla creazione di buchette per la 
messa a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli solchetti, o gradoncini, che consentano la messa a 
dimora  di  piante  o  la  semina  di  miscugli.  Qualsiasi  opera  del  genere,  tuttavia,  sarà  eseguita  in modo  tale  da  non 
compromettere la stabilità delle scarpate e la loro regolare profilatura. 
 
95.1.2 – Concimazioni  
In occasione del lavoro di erpicatura, e prima dell'impianto delle talee, o delle piantine o dell'impiotamento, l'Impresa 
dovrà effettuare a sua cura e spese le analisi chimiche dei terreni in base alle quali eseguirà la concimazione di fondo, 
che di norma sarà realizzata con la somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi:  

 concimi fosfatici: titolo medio 18 per cento 8 ql per ettaro;  

 concimi azotati: titolo medio 16 per cento 4 ql per ettaro;  

 concimi potassici: titolo medio 40 per cento 3 ql per ettaro;  
La somministrazione dei concimi minerali sarà effettuata in occasione della lavorazione di preparazione del terreno, di 
cui  al  precedente  punto  82.1.1. Quando  la  Direzione  Lavori,  in  relazione  ai  risultati  delle  analisi  dei  terreni  ed  alle 
particolari esigenze delle singole specie di piante da mettere a dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa 
sarà  obbligata  ad  uniformarsi  alle  prescrizioni  della medesima  senza  che  questo  costituisca  titolo  per  indennizzi  o 
compensi  particolari.  Qualora  il  terreno  risultasse  particolarmente  povero  di  sostanza  organica,  parte  dei  concimi 
minerali potrà essere  sostituita da  terricciati, o da  letame ben maturo, da  spandersi  in modo uniforme sul  terreno, 
previa rastrellatura di amminutamento e di miscelamento del letame stesso con la terra. Ogni eventuale sostituzione 
dovrà essere autorizzata per  iscritto dalla Direzione Lavori, ed  il  relativo onere deve  intendersi compreso nei prezzi 
unitari  di  elenco.  L'uso  dei  concimi  fisiologicamente  alcalini,  o  fisiologicamente  acidi,  sarà  consentito  in  terreni  a 
reazione anomala, ciò in relazione al pH risultante dalle analisi chimiche. Oltre alla concimazione di fondo, l'Impresa 
dovrà effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi complessi e tenendo comunque 
presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto di copertura dovrà risultare, alla ultimazione dei lavori ed alla 
data  di  collaudo,  a  densità  uniforme  senza  spazi  vuoti  o  radure.  Le modalità  delle  concimazioni  di  copertura  non 
vengono  precisate,  lasciandone  l'iniziativa  all'Impresa,  la  quale  è  anche  interessata  all'ottenimento  della  completa 
copertura del  terreno nel più breve  tempo possibile  e  al  conseguente  risparmio dei  lavori  di  risarcimento, diserbo, 
sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risulterebbero più onerosi il più uniforme e regolare sviluppo delle 
piante a portamento arbustivo. I concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per la concimazione in copertura, 
dovranno  venire  trasportati  in  cantiere  nella  confezione  originale  della  fabbrica  e  risultare  comunque  a  titolo  ben 
definito ed, in caso di concimi complessi, a rapporto azoto‐fosforo‐potassio precisato. Da parte della Direzione Lavori 
sarà  consegnato  all'Impresa  un  ordine  di  servizio  nel  quale  saranno  indicate  le  composizioni  delle  concimazioni  di 
fondo,  in  rapporto al pH dei  terreni, da  impiegare nei vari  settori costituenti  l'appalto. Prima della esecuzione delle 
concimazioni di fondo, l'Impresa è tenuta a darne tempestivo avviso alla Direzione Lavori, onde questa possa disporre 
per  eventuali  controlli  di  impiego  delle  qualità  e  dei  modi  di  lavoro.  Lo  spandimento  dei  concimi  dovrà  essere 
effettuato esclusivamente a mano, con l'impiego di mano d'opera pratica e capace in maniera da assicurare la maggior 
uniformità  nella  distribuzione.  Per  le  scarpate  in  scavo  sistemate  con  piantagioni,  la  concimazione  potrà  essere 
localizzata. 
 
95.2 – Piantamento 
Per la piantagione delle talee, o delle piantine, l'Impresa è libera di effettuare l'operazione in qualsiasi periodo, entro il 
tempo previsto per l'ultimazione, che ritenga più opportuno per l'attecchimento, restando comunque a suo carico la 
sostituzione  delle  fallanze  o  delle  piantine  che  per  qualsiasi  ragione  non  avessero  attecchito.  La  piantagione  verrà 
effettuata  a  quinconce,  a  file  parallele  al  ciglio  della  strada,  ubicando  la  prima  fila  di  piante  al  margine  della 
pavimentazione  Tuttavia,  ove  l'esecuzione  dei  lavori  di  pavimentazione  della  strada  lo  consigli,  la  Direzione  Lavori 
potrà ordinare che  l'impianto venga eseguito  in tempi successivi,  ritardando  la messa a dimora delle file di piantine 
sulle banchine o prossime al ciglio delle scarpate. Per  tale motivo  l'Impresa non potrà richiedere alcun compenso o 
nuovo prezzo. Le distanze tra pianta e pianta a dimora, a seconda delle specie delle piante, saranno le seguenti: 
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A) piante  a  portamento  erbaceo  o  strisciante  (Festuca  Glauca,  Gazania  Splendens,  Hedera  Helix,  Hypericum 
Calycinum Lonicera semperv irens, Mesembryanthemum acinaciforme, Stachys Lanata) cm 25; 

B) piante a portamento arbustivo (Crataegus Pyracantha, Cytisus scoparius, Opuntia Ficus indica, Spartium junceum, 
Tamarix s.p. pl.) cm 50.  

Le distanze medie sopra segnate potranno venire modificate in più o in meno in relazione a particolari caratteristiche 
stazionali,  specie  per  quanto  riguarda  la  ubicazione  geografica  e  la  disponibilità  idrica  del  terreno  destinato 
all'impianto.  Prima  dell'inizio  dei  lavori  d'impianto,  da  parte  della  Direzione  Lavori  sarà  consegnato  all'Impresa  un 
ordine di servizio nel quale saranno indicate le varie specie da impiegare nei singoli settori di impianto.  
Quando venga ordinata alla Direzione Lavori (con ordine scritto) la messa a dimora a distanze diverse da quelle fissate 
dalle Norme Tecniche, si terrà conto in aumento o in diminuzione ai prezzi di elenco, della maggiore o minore quantità 
di  piante  adoperate,  restando  escluso  ogni  altro  compenso  all'Impresa.  In  particolare,  sulle  scarpate  degli  scavi,  il 
piantonamento potrà essere effettuato, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, anche solo limitatamente allo 
strato di terreno superiore, compreso tra il margine del piano di campagna ed una profondità variabile intorno a circa 
80 cm, in modo che lo sviluppo completo delle piantine a portamento strisciante, con la deflessione dei rami in basso, 
possa ricoprire la superficie sottostante delle scarpate ove il terreno risulta sterile. L'impianto di piantine o talee, sia di 
specie  a  portamento  erbaceo‐strisciante  che  di  specie  a  portamento  arbustivo  potrà  essere  fatto  con  l'impiego  di 
qualsiasi macchina, oppure con il piolo o con zappetti, e comunque in modo tale da poter garantire l'attecchimento ed 
il successivo sviluppo regolare e rapido. Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, l'Impresa avrà cura di 
regolare  l'apparato  radicale,  rinfrescando  il  taglio  delle  radici  ed  eliminando  le  ramificazioni  che  si  presentassero 
appassite, perite o eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate.  
Sarà  inoltre  cura  dell'Impresa  di  adottare  la  pratica  della  "Imbozzinatura"  dell'apparato  radicale,  impiegando  un 
miscuglio di terra argillosa e letame bovino debitamente diluito in acqua.  
L'Impresa avrà  inoltre cura di affrontare a piè  il materiale vivaistico perfettamente  imballato,  in maniera da evitare 
fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. Qualunque essi siano, ceste, casse involucri di ramaglie, iute, etc., 
dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalità necessarie al buon attecchimento, quindi dovranno 
risultare bene avvolte e protette da muschio o da altro materiale che consenta la traspirazione e respirazione, e non 
eccessivamente stipate e compresse. 
Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a piè d'opera, non possano 
essere poste a dimora in breve tempo, l'Impresa avrà cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo in opportune 
tagliole, o di provvedere ai necessari adacquamenti, evitando sempre che si verifichi la pregermogliazione delle talee o 
piantine. In tale eventualità le talee, o piantine, dovranno essere escluse al piantamento.  
Nella esecuzione delle piantagioni, le distanze fra le varie piante o talee indicate precedentemente, dovranno essere 
rigorosamente osservate.  
 
95.3 – Semine  
Particolari settori di scarpate stradali, come pure le scarpate di alcuni tronchi stradali costruiti a modifica della viabilità 
ordinaria per attraversamento della strada, come cavalcavia o sottopassaggi, e comunque in tutti quei settori come la 
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà indicare, il rivestimento con manto vegetale potrà essere formato 
mediante gemine di  specie  foraggiere,  in modo da costituire, una copertura con  le caratteristiche del prato polifita 
stabile.  A  parziale modifica  di  quanto  previsto  al  punto  82.1.2  ‐  per  le  concimazioni,  si  prescrive  che  all'atto  della 
semina  l'Impresa dovrà effettuare  la  somministrazione dei  soli  concimi  fosfatici e potassici.  I  concimi azotati  invece 
dovranno essere somministrati a geminazione già avvenuta. Prima della semina, e dopo lo spandimento dei concimi, il 
terreno dovrà essere erpicato con rastrello a mano per favorire l'interramento del concime. Il quantitativo di seme da 
impiegarsi per ettaro di superficie di scarpate, è prescritto in 120 kg. I miscugli di sementi da impiegarsi nei vari tratti 
da inerbire, risultano dal prospetto che segue:  
 

Specie 

Tipo di miscuglio 

1 2 3  3  3

chilogrammo per ettaro 

Lolium italicum (lolium perenne)  ‐ 23 14  30  ‐

arrhenatherum elatius  30 ‐ ‐  ‐  20

dactylis glomerata  3 25 14  12  ‐

trisetum flavescens  7 5 3  ‐  ‐

festuca pratensis  ‐ ‐ 28  20  ‐

festuca rubra  10 7 9  6  ‐

festuca ovina  ‐ ‐ ‐  ‐  6

festuca hetereophilla  ‐ ‐ ‐  ‐  9
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phleum pratense  ‐ 7 7  12  ‐

alopecurus pratensis  ‐ 12 11  16  ‐

cynosurus cristatus  ‐ ‐ ‐  ‐  3

pca pratensis  3 23 18  4  2

agrostis alba  ‐ 6 4  4  ‐

antoxanthum odoratum  ‐ ‐ ‐  ‐  1

bromus erectus  ‐ ‐ ‐  ‐  15

bromus inermis  40 ‐ ‐  ‐  12

trifolium pratense  8 5 6  4  ‐

trifolium repens  ‐ 7 4  ‐  ‐

trifolium hibridum  ‐ ‐ ‐  6  ‐

medicago lupolina  3 ‐ ‐  ‐  6

onobrychis sativa  ‐ ‐ ‐  ‐  40

antillis vulneraria  10 ‐ ‐  ‐  3

lotus cornicolatus  6 ‐ 2  6  3

sommano kg.  120 120 120  120  120

 
In particolare i vari miscugli sopra riportati saranno impiegati nei diversi terreni a seconda delle caratteristiche degli 
stessi e precisamente:  

 Miscuglio N. 1 : in terreni di natura calcarea, piuttosto sciolti, anche con scheletro grossolano.  

 Miscuglio N. 2 : in terreni di medio impasto, tendenti al leggero, fertili.  

 Miscuglio N. 3 : in terreni di medio impasto, argillo‐silicei, fertili.  

 Miscuglio N. 4 : in terreni pesanti, argillosi, piuttosto freschi.  

 Miscuglio N. 5 : in terreni di medio impasto, in clima caldo e secco.  
Prima dell'esecuzione dei lavori di inerbimento, da parte della Direzione Lavori sarà consegnato all'Impresa un ordine 
di servizio nel quale sarà  indicato  il  tipo di miscuglio da  impiegarsi nei singoli  tratti a  inerbire. Ogni variazione nella 
composizione dei miscugli dovrà essere ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori. Prima dello spandimento del seme, 
l'Impresa  è  tenuta  a  darne  tempestivo  avviso  alla  Direzione  Lavori,  affinché  questa  possa  effettuare  l'eventuale 
prelevamento di campioni e possa controllare la quantità e i metodi di lavoro.  
L'Impresa  è  libera  di  effettuare  le  operazioni  di  semina  in  qualsiasi  stagione,  restando  a  suo  carico  le  eventuali 
operazioni di  risemina nel  caso che  la germinazione non avvenisse  in modo  regolare ed uniforme. La  semina dovrà 
essere effettuata a spaglio a più passate per gruppi di semi di volume e peso quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun 
miscuglio dovrà  risultare  il  più possibile omogeneo.  Lo  spandimento del  seme dovrà effettuarsi  sempre  in giornate 
senza  vento.  La  ricopertura  del  seme  dovrà  essere  fatta mediante  rastrelli  a mano  e  con  erpice  a  sacco.  Dopo  la 
semina  il  terreno dovrà essere battuto col rovescio della pala,  in sostituzione della normale operazione di  rullatura. 
Analoga operazione sarà effettuata a germinazione avvenuta.  
 
95.4 – Semina di miscuglio di specie preparatorie e miglioratrici su terreni destinati ad essere piantati a talee  
Nei  tratti  di  scarpata  con  terreni  di  natura  leggera  e  facilmente  erodibili  dalle  acque di  pioggia,  la Direzione  Lavori 
potrà  ordinare  che  sulle  scarpate  stesse,  su  cui  possono  essere  già  stati  effettuati  o  previsti  impianti  di  talee  e 
piantine, venga seminato un particolare miscuglio di erbe da prato avente  funzione preparatoria e miglioratrice del 
terreno e, nello stesso tempo, funzione di rinsaldamento delle pendici contro  la azione di erosione delle acque. Per 
questo tipo di semina valgono le norme contenute al successivo Art.99.3, mentre le specie e le quantità componenti il 
miscuglio saranno le seguenti:  
 

Specie Kg/ha
trifolium  pratense 25
trifolium  hybridum 12
trifolium  repens 25
medicago lupolina 12
lotus  corniculatus 26

 
95.5 – Semina mediante attrezzature a spruzzo e protezione con paglia  
Le  scarpate  in  rilevato  o  in  scavo  potranno  venire  sistemate  mediante  una  semina  eseguita  con  particolare 
attrezzatura  a  spruzzo  e protezione  con  paglia,  secondo  le  prescrizioni  della Direzione  Lavori  e  dove  questa,  a  suo 
giudizio insindacabile, lo riterrà opportuno. Il sistema sarà impiegato in tre diverse maniere e precisamente:  
A) Impiego di miscuglio di seme, concime granulare ed acqua;  
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B) Impiego di miscuglio come al precedente punto A), ma con l'aggiunta di sostanze collanti come cellulosa, betonite 
torba, etc.;  

C) Impiego di miscuglio come al precedente punto A) e successivo spandimento di paglia.  
Con il primo sistema saranno impiegati gli stessi quantitativi di concime granulare e sementi previsti ai successivi Artt. 
mentre  il sistema previsto al punto B) prevede l'impiego di  identico quantitativo di seme e concime con aggiunta di 
scarto di cellulosa e betonite  sufficiente per ottenere  l'aderenza dei  semi e del  concime alle pendici di  scarpate.  In 
particolare settori, sempre secondo gli ordini della Direzione Lavori, alla semina effettuata con il primo sistema seguirà 
uno spandimento di paglia da effettuarsi  con macchine adatte allo  scopo,  che consentano contemporaneamente  la 
spruzzatura di emulsione bituminosa. La quantità di paglia da impiegare per ettaro di superficie da trattare sarà di 50 
ql., mentre quella  dell'emulsione bituminosa,  avente  la  funzione di  collante dei  fuscelli  di  paglia,  sarà di  12 ql.  per 
ettaro.  
 
95.6 – Protezione di scarpate mediante rimboschimento con specie forestali 
In  tutti  quei  settori  di  scarpata ove  la Direzione  Lavori,  a  suo  insindacabile  giudizio,  lo  riterrà opportuno,  l'Impresa 
provvederà ad eseguire un vero e proprio rimboschimento; questo verrà attuato con l'impiego di semenzali di specie 
forestali, come:  

 Robinia pseudoacacia, Ailanthus Glandulosa, Ulmus campestris, Coryllus avellana, Sorbus sp. pl. etc. 
Nei  limitati tratti di scarpata o di pertinenza stradale ove i terreni si presentano di natura  limosa o paludosa, specie 
nelle depressioni o sulle sponde di vallette, l'Impresa provvederà al rinsaldamento del terreno mediante l'impianto di 
talee di pioppo, di salice o di tamerice. Queste dovranno risultare di taglio fresco e allo stato verde, tale da garantire il 
ripollonamento,  con  diametro  minimo  di  cm  1,5  e  dovranno  essere  delle  specie  od  ibridi  spontanei  nelle  zone 
attraversate. L'impianto sarà effettuato a file e con disposizioni a quinconce, con la censità di 4 piantine o talee per mq 
di superficie, in modo che la distanza tra ciascuna piantina o talea risulti di cm 50.  
Anche per  l'intervento di  rimboscamento, previsto nel presente articolo,  valgono  le norme di manutenzione e cure 
colturali previsti nei vari articoli delle presenti Norme Tecniche.  
 
95.7 – Rivestimento in zolle erbose  
Dove richiesto dalla Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, il rivestimento delle scarpate dovrà essere fatto con 
zolle erbose di vecchio prato polifita stabile. Le zolle, che avranno le caratteristiche di cui alla lettera Q‐5 dell'Art 56, 
saranno ritagliate in formelle di forma quadrata, di dimensioni medie di cm 25x25, saranno disposte a file, con giunti 
sfalsati tra fila e fila, e dovranno risultare assestate a perfetta regola d'arte in modo che non presentino soluzione di 
continuità,  fra  zolla  e  zolla.  Il  piano  di  impostazione  delle  zolle  dovrà  risultare  debitamente  costipato  e  spianato 
secondo l'inclinazione delle scarpate, per evitare il cedimento delle stesse. Nei casi in cui lo sviluppo della scarpata, dal 
ciglio al piano di campagna, superi ml 2,50,  l'Impresa avrà cura di costruire, ogni ml 2 di  sviluppo di  scarpata, delle 
strutture di ancoraggio per evitare che le zolle scivolino verso il basso, per il loro peso, prima del loro radicamento al 
sottostante  terreno  vegetale.  Queste  strutture  avranno  la  forma  di  graticciate  e  saranno  costruite  con  paletti  di 
castagno del diametro minimo di cm 4,  infissi saldamente nel terreno per una profondità di cm 40 e sporgenti dallo 
stesso per cm 10, posti alla distanza di cm 25 da asse ad asse, ed intrecciati per la parte sporgente fuori con verghe di 
castagno,  nocciolo,  carpino,  gelso,  etc.,  con  esclusione  del  salice  e  del  pioppo.  Le  banchine  stradali,  o  dei  rami  di 
svincolo, nei tratti che verranno indicati dalla Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, dovranno essere incigliate 
con  zolle  erbose  dalla  larghezza minima  di  cm.  30,  disposte  in modo  da  formare  un  cordone  continuo.  Il  piano  di 
impostazione  delle  zolle  dovrà  essere  debitamente  conguagliato  in  modo  che  il  cordolo  in  zolle  risulti  di  altezza 
costante e precisamente di cm 5 superiore al piano della pavimentazione di scarpata pari al 4 per cento. L'incigliatura 
dovrà essere rinfiancata al  lato esterno con terra vegetale in modo che la banchina risulti della larghezza prevista in 
progetto. 
 
95.8 – Protezione delle scarpate in roccia  
Nei  tratti  ove  le  scarpate  di  scavo  si  presentano  in  roccia  friabile  con  piani  di  deposito,  e  quindi  di  sfaldamento 
fortemente inclinati nello stesso senso del taglio della scarpata e pertanto con costante pericolo di caduta di sassi, la 
Direzione  Lavori  potrà  ordinare  che  la  parete  in  roccia  venga  ricoperta  da  rete metallica,  debitamente  ancorata,  e 
nello stesso tempo venga effettuato l'impianto di specie erbacee o arbustive a portamento sarmentoso, strisciante, in 
modo che il sistema rete metallica e piante sarmentose, formi un tutto unico adatto a trattenere la caduta di pietre. La 
rete metallica dovrà avere  le caratteristiche di cui all'Art. 56 mentre  le piante a portamento sarmentoso strisciante 
dovranno  avere  uno  sviluppo minimo  di m  1,20  ‐  1,50  ed  essere  costituite  da  ceppi  radicati  con  almeno  4  radici, 
munite di adeguata zolla in terra. Le specie prescelte sono l'Hedera Helix e la Lonicera sempervirens. La rete metallica 
sarà diligentemente  tesa  lungo  la scarpata  in modo che non  formi sacche; essa verrà ancorata alla  roccia mediante 
cambrette in filo di ferro zincato da 15 cm di lunghezza minima, affogate in centimetro, in fori del tipo da mina, scavati 
in  senso ortogonale  alla  falda  ed  allestiti  alla  distanza di  circa ml  1,00  l'uno dall'altro,  secondo  le  linee di massima 
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pendenza, e  rispettivamente secondo  l'altezza del  rotolo di  rete.  L'Impresa avrà  la massima cura di allestire  i  fori e 
quindi  i  punti di  ancoraggio della  rete, nei  tratti di  roccia  che  si presentino particolarmente compatti,  evitando nel 
modo più  assoluto  di  allestirli  in  corrispondenza  delle  fessure  e  dove  la  roccia  si  presenti  deteriorata  o  facilmente 
friabile. Alla sommità della scarpata la rete dovrà risultare ancorata alla roccia per tutta l'ampiezza mediante cordolo 
in calcestruzzo di classe 250, gettato  in opera dopo aver liberato la roccia dalle sostanze terrose o dai detriti. Prima 
della stesura definitiva della rete,  l'Impresa avrà cura di scavare lungo le falde della scarpata, nei punti ove la roccia 
stessa si presenterà maggiormente friabile ed eventualmente in corrispondenza di fessurazioni della roccia stessa, le 
buche delle dimensioni medie di cm 30x30, adatte ad ospitare la zolla terrosa di cui dovrà essere munita la piantina di 
edera o di lonicera. La messa a dimora delle piante sarà effettuata dopo la stesura della rete lungo la parete rocciosa, 
previo taglio del filo di ferro della rete medesima in corrispondenza delle buche, e ciò al fine di acconsentire la messa a 
dimora delle piante. I tralci delle piante dovranno essere stesi e legati, con filo di nylon, alla rete metallica e disposti a 
raggiera. Le piante di edera o di  lonicera saranno messe a dimora a quinconce, e precisamente ai vertici di triangoli 
equilateri con lati di 80 cm. Nei tratti ove le scarpate di trincea si presentino in roccia disuniformemente fessurata e 
dove quindi  lo  scavo di buche da  riempire con  terra vegetale per  la messa a dimora di  specie  rampicanti potrebbe 
provocare un pericoloso accentuarsi della fessurazione, l'Impresa dietro ordine della direzione Lavori, provvederà ad 
effettuare  la  stesura  di  rete  metallica  sostituendo  all'impianto  di  specie  rampicanti  una  semina  effettuata  con  il 
sistema a  spruzzo,  come descritto  al  successivo Art.  101.5,  con  l'impiego di  cellulosa o betonite  con  il miscuglio di 
semi,  concime  ed  acqua.  In  luogo  delle  sementi  delle  specie  di  cui  al  precedente  Art.  82.3,  potrà  essere  ordinato 
l'impiego di semi di specie come Clematis vitalba, Cytisus scoparius, od altre specie similari. Sulle scarpate  in roccia 
friabile  profilata  a  gradoni,  ove  è  previsto  il  rivestimento  in  rete  metallica  e  comunque  in  tutti  quei  casi  ove  la 
Direzione Lavori, a  suo  insindacabile giudizio,  lo  riterrà opportuno, si provvederà all'ancoraggio della  rete mediante 
corrispondenza di ciascun gradone. Il cordolo dovrà risultare continuo, gettato in opera e con una sezione media di cm 
20x30. Esso potrà essere costruito, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, sia sul ciglio di ciascun gradone, come 
pure al limite interno del ripiano del gradone, al piede della scarpata. 
 
95.9 – Serrette in fascine verdi  
Dovranno essere formate con fascine di virgulti di salice, tamerice, pioppo e simili che avranno un diametro di cm 25 e 
m 1 di lunghezza. I paletti di castagno senza corteccia, a testa piana segata dalla parte superiore e a punta conica in 
quella  inferiore, avranno una  lunghezza di m 1,10 e diametro medio di cm 7.  Il  fissaggio della fascina ai paletti sarà 
eseguito  con  filo  di  ferro  ridotto  a  doppia  zincatura  del  n.  15  e  cambrette  zincate  a  punta  tonda  del  n.  16/30.  Le 
serrette, con l'impiego dei materiali di cui sopra, saranno formate disponendo le fascine in cordoli, (le punte a monte), 
a piani sovrapposti e con rientranza di cm 20 ogni cordolo, fissati mediante legatura in croce di filo di ferro in testa ai 
paletti  e  con  rinverdimento  di  talee  di  salice,  pioppo,  tamerice,  etc.  (15  talee  a mq),  da  risarcire  fino  a  completo 
attecchimento. Ogni mq di serrette si riferisce alla superficie sviluppata verso valle, compreso pure il maggior onere 
per la formazione e rifinitura dello stramazzo e degli eventuali piccoli arginelli in terra battuta alle spalle delle serrette 
stesse.  
 
95.10 – Graticci in fascine verdi  
Saranno  eseguiti  impiegando  gli  stessi  materiali  delle  serrette,  mediante  terrazzamento  del  terreno,  larghezza 
terrazzata di m 1,20, avente pendenza contrapoggio, e con paletti infissi per m 0,60 nel terreno, alla distanza di m 0,50 
l'uno dall'altro disponendo i cordoli di fascine, alti circa cm 50 fuori terra, con le punte verso monte e con legature in 
croce di filo di ferro zincato, fissate a mezzo di cambrette in testa ai paletti. subito a monte, e nella massa di fascine 
miste  a  terra,  dovrà  ottenersi  un  ulteriore  rinverdimento  con  talee  di  salice,  etc.  da  risarcire  fino  a  completo 
attecchimento.  
 
95.11 – Protezione di scarpate mediante viminate  
Nei  tratti  di  scarpate,  ove  il  terreno  si  presenti  di  natura  argillosa  e  ove  si  prevedano  facili  smottamenti,  l'Impresa 
dovrà effettuare  l'impianto di  talee di Hedera Helix o di  Lonicera  sempervirens,  secondo  tutte  le norme previste  in 
precedenza  e  provvedendo  inoltre  ad  effettuare  l'impianto  di  graticciate  verdi,  per  consolidamento  temporaneo, 
allestite  in modo da evitare  lo smottamento della falda. La graticciata risulterà formata da cordone unico, continuo, 
salvo eventuali  interruzioni per grossi  trovanti  lasciati  in posto, e  risulterà  inclinata  rispetto alla  linea d'orizzonte di 
circa  25‐30  gradi;  la  distanza  fra  cordonata  e  cordonata  sarà  di  m  1,20  salvo  diverse  indicazioni  impartite  dalla 
Direzione Lavori. La graticciata in particolare sarà formata con i seguenti materiali: 
A) Paletti di castagno: della  lunghezza minima di m 0,75 con diametro  in punta di cm 6. Questi verranno  infissi nel 

terreno per una lunghezza di m 0,60 in modo che sporgano dal terreno per 15 cm e disposti a m 2,00 da asse ad 
asse. 

B) Paletti di salice: della lunghezza minima di m 0,45 e del diametro di cm 4 in punta, infissi nel terreno per m 0,30 in 
modo  che  sporgano  dal  terreno  per  cm  15.  Essi  saranno  messi  alla  distanza  di  m  0,50  da  asse  ad  asse, 
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nell'interspazio tra un paletto di castagno e l'altro. 
C) talee di salice: della lunghezza media di m 0,40 e del diametro di cm 2, infisse nel terreno per la profondità di cm 

25, in modo che sporgano dallo stesso per soli 15 cm. Essi saranno disposte su due file nel numero di 6 per ogni 50 
cm di cordonata, rispettivamente fra un paletto di castagno e uno di salice, oppure fra due di salice, con distanza 
media, fra fila e fila di 10 cm. 

D) Verghe di salice: da intrecciarsi a mo’ di canestro, tra le talee di salice e i paletti di castagno e di salice, in modo da 
formare doppio graticciato con camera interna. Le verghe di salice saranno della lunghezza massima possibile e di 
diametro massimo di  cm 2 alla  base.  La  graticciata  verde  sarà  intrecciata  in opera previo  scavo di  un  solchetto 
dell'ampiezza di cm 10x10, lungo la cordonata. L'intreccio dei rami i salice dovrà risultare di cm 25 di altezza, di cui 
cm  10  entro  terra.  Dopo  effettuato  l'intreccio  delle  verghe,  l'Impresa  avrà  cura  di  effettuare  l'interramento  a 
monte ed a valle del  solchetto,  comprimendo  la  terra  secondo  il piano di  inclinazione della  scarpata ed avendo 
cura di sistemare, nello stesso tempo, la terra nell'interno dei due intrecci. 

Le viminate potranno essere costituite, secondo ordine della Direzione Lavori, da un solo intreccio. In tal caso i paletti 
di castagno saranno infissi alla distanza di m 1 da asse ad asse, mentre l'altro materiale sarà intrecciato e sistemato 
come nel caso delle viminate doppie.  
 
95.12 – Cure colturali  
Tutte le superfici a verde del corpo stradale e sue pertinenze, siano esse rivestite da vegetazione spontanea oppure 
seminate con miscugli di specie erbacee o inerbite con zolle erbose, dovranno essere falciate periodicamente a cura e 
spese dell'Impresa ogni qualvolta l'erba stessa abbia raggiunto l'altezza media di cm 35. La Direzione Lavori, a tal fine, 
potrà prescrivere all'Impresa di effettuare lo sfalcio in dette aree anche a tratti discontinui e senza che questo possa 
costituire  motivo  di  richiesta  di  indennizzi  particolari  da  parte  dell'Impresa  stessa.  L'erba  falciata  dovrà  venire 
prontamente raccolta da parte dell'Impresa e trasportata fuori dalle pertinenze stradali entro 24 ore dallo sfalcio. La 
raccolta e l'allontanamento dell'erba dovranno essere eseguiti con la massima cura, evitando la dispersione dell'erba 
stessa sul piano viabile, anche se questo non risulta ancora pavimentato, e pertanto ogni automezzo dovrà avere  il 
carico ben sistemato e dovrà essere munito di reti di protezione del carico stesso. Dopo eseguito l'impianto, e fin ad 
intervenuto favorevole collaudo definitivo di tutte le opere, l'Impresa è tenuta ad effettuare tutte le cure colturali che 
di  volta  in  volta  si  renderanno  necessarie,  come  la  sostituzione  fallanze,  potature,  scerbature,  sarchiature, 
concimazioni in copertura, sfalci, trattamenti antiparassitari, etc. nel numero e con le modalità richieste per ottenere 
le  scarpate  completamente  rivestite  dal  manto  vegetale.  E'  compreso  nelle  cure  colturali  anche  l'eventuale 
adacquamento di soccorso delle piantine  in  fase di attecchimento e pertanto nessun compenso speciale, anche per 
provvista  e  trasporto  di  acqua,  potrà per  tale  operazione  essere  richiesto  dall'Impresa,  oltre  a  quanto  previsto  dei 
prezzi di elenco. 
 
95.13 – Pulizia del piano viabile  
Il piano viabile dovrà risultare al termine di ogni operazione d'impianto o manutentoria, assolutamente sgombero di 
rifiuti;  l'eventuale  terra  dovrà  essere  asportata  dal  piano  viabile  facendo  seguito  con  spazzolatura  a  fondo  e,  ove 
occorra, con  lavaggio a mezzo di abbondanti getti d'acqua.  In particolare  la segnaletica orizzontale che sia sporcata 
con terriccio, dovrà essere accuratamente pulita a mezzo di lavaggio.  
 

CAPO 3 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 32 – Norme generali 
L’appalto  è  stipulato  a misura.Pertanto  la  valutazione  dei  lavori  sarà  effettuata percentualmente  sulle  quantità  dei 
lavori  e  delle provviste determinate  con metodi  geometrici,  a  numero o a peso,  in  relazione  a  quanto previsto dal 
progetto.  I  lavori  saranno  liquidati  in  base  alle  percentuali  fissate  dal  progetto  anche  se  dalle misure  di  controllo 
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso 
che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 
Qualora  dalle  misure  di  controllo  risultassero  dimensioni  minori  di  quelle  indicate  in  progetto  o  prescritte  dalla 
Direzione Lavori, verrà ordinata la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura ed a carico dell'Appaltatore. 
Qualora, invece, le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalità e la stabilità delle opere, la Direzione 
lavori potrà ammettere in contabilità la quantità percentualmente effettivamente eseguita. 
 

Art. 33 – Scavi – rilevati 
 
97.0 – Generalità  
La  misurazione  degli  scavi  e  dei  rilevati  verrà  effettuata  con  il  metodo  delle  sezioni  ragguagliate.  All'atto  della 
consegna dei  lavori  l'Impresa eseguirà,  in contraddittorio con  la Direzione Lavori,  il  controllo delle quote nere delle 
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sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra le sezioni stesse, distanze misurate sull'asse stradale o, in caso di sedi 
separate, sull'asse geometrico di ciascuna sede. In base a tali rilievi, ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a parti 
di  essa, purché  finite,  con  riferimento  alle  sagome delle  sezioni  tipo  ed  alle  quote di  progetto.  Sarà determinato  il 
volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la sede stradale. Analogamente si procederà per le altre opere fuori della 
medesima  sede.  Resta  inteso  che,  sia  in  trincea  che  in  rilevato,  la  sagoma  rossa  delimitante  le  aree  di  scavo  o  di 
riporto è quella che segue il piano di banchina, il fondo cassonetto sia della banchina di sosta che della carreggiata e 
dello  spartitraffico,  come risulta dalla  sezione  tipo.  In  relazione alla  tipologia dell’appalto, quanto sopra avrà valore 
unicamente per la determinazione della percentuale di lavori, realmente eseguiti. 
 
97.1 – Scavi 
 
97.1.1 – Scaviin genere  
Tutti  i materiali provenienti dagli scavi sono in proprietà della Società. L'Impresa potrà usufruire dei materiali stessi, 
sempre  che  vengano  riconosciuti  idonei  dalla  Direzione  Lavori,  ma  limitatamente  ai  quantitativi  necessari  alla 
esecuzione  delle  opere  appaltate  e  per  quelle  categorie  di  lavoro  di  cui  è  stabilito  il  prezzo di  elenco  che prevede 
l'impiego di materiali di proprietà della Società,  salva  la  facoltà  riservata alla Direzione Lavori di  cederli all'Impresa, 
addebitandoglieli a norma del Capitolato Generale dello Stato approvato con D.P.R. 16‐07‐1962 N. 1063. Qualora però 
di detti materiali non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per 
fornitura di materiale a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10 e decurtato del ribasso d'asta. Quando negli scavi in 
genere si  fossero superati  i  limiti assegnati, non si  terrà conto del maggior  lavoro eseguito, e  l'Impresa dovrà, a sue 
spese,  rimettere  in  sito  le  materie  scavate  in  più  e  comunque  provvedere  a  quanto  necessario  per  assicurare  la 
regolare esecuzione delle opere. Il prezzo relativo agli scavi in genere, comprende tra gli oneri particolari:  

 taglio  delle  piante,  estirpazione  delle  ceppaie,  radici,  arbusti,  etc.  e  l'eventuale  loro  trasporto  in  aree messe  a 
disposizione dalla Direzione Lavori; 

 lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; 

 la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti anche in roccia; 

 gli esaurimenti d'acqua (per gli scavi di fondazione, questi saranno compensati). 
Qualora per le qualità del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le 
pareti  degli  scavi,  l'Impresa dovrà provvedervi  a  sue  spese,  adottando  tutte  le precauzioni necessarie per  impedire 
smottamenti  e  franamenti.  L'Impresa  è  tenuta  a  coordinare  opportunamente  per  campioni  la  successione  e  la 
esecuzione  delle  opere  di  scavo  e  murarie,  poiché  gli  oneri  relativi  sono  da  intendersi  compensati  con  i  prezzi 
contrattuali. Nessun compenso spetterà all'Impresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato 
in dette armature e sbadacchiature, e così pure se le condizioni locali richiedessero che gli scavi siano da eseguirsi a 
campione. Nel caso degli scavi in terra solo i trovanti rocciosi o fondazioni di muratura aventi singolo volume superiore 
a 0,50 mc., se rotti, verranno compensati con i relativi prezzi di elenco ed il loro volume sarà detratto da quello degli 
scavi in terra. 
 
97.1.2 – Scavi di sbancamento  
Nel  caso  degli  scavi  di  sbancamento  per  impianto  di  opere  d'arte,  non  sarà  pagato  il  riempimento  a  ridosso  della 
muratura e degli eventuali drenaggi a tergo della stessa, che  l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese sino a 
raggiungere la quota del preesistente terreno naturale.  
 
97.1.3 – Scavo di fondazione  
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base delle 
murature di  fondazione per  la  loro profondità misurata a partire dal piano dello  scavo di  sbancamento. Gli  scavi di 
fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata ma, in tal caso, 
non saranno computati i maggiori volumi corrispondenti. In ogni caso non sarà pagato il riempimento a ridosso delle 
murature e degli eventuali drenaggi a tergo delle stesse, che l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese, sino a 
raggiungere la quota del piano di sbancamento o del preesistente terreno naturale. Al volume di scavo per ciascuna 
classe di profondità indicata nell'Elenco Prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo. Gli scavi di fondazione 
saranno considerati subacquei, e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 
20 dal  livello costante a cui si stabilizzano  le acque eventualmente esistenti nel terreno. Qualora  la Direzione Lavori 
ritenesse  opportuno  provvedere  direttamente  all'esaurimento  delle  acque  mediante  opere  di  deviazione  o 
pompaggio, lo scavo sarà contabilizzato come eseguito all'asciutto.  
 
97.2 – Preparazione del piano di posa  
 
97.2.1 – di rilevati  
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Il  prezzo  della  preparazione  del  piano  di  posa  dei  rilevati  comprende  e  compensa  tutte  le  lavorazioni  previste  e 
prescritte nel  relativo articolo di Elenco Prezzi ed  inoltre  tutti  gli oneri per controlli  e prove nei quantitativi minimi 
indicati nelle Norme Tecniche. Solo nel caso in cui la Direzione Lavori ordini per l'eventuale bonifica del piano di posa, 
un  maggior  scavo,  oltre  lo  spessore  di  cm  20,  per  la  rimozione  del  terreno  vegetale,  tale  maggiore  onere  verrà 
compensato a parte con i relativi prezzi di elenco. In questo caso il compattamento del fondo scavo di scotico verrà 
eseguito sul fondo di scavo di bonifica.  
 
97.2.2 – di sovrastruttura in trincea  
Con  il prezzo di  Elenco,  relativo al  compattamento del piano di  posa della  fondazione  stradale nei  tratti  in  trincea, 
applicato alla superficie del fondo di cassonetto, si intendono compensati tutti gli oneri, le lavorazioni, i controlli e le 
prove delle presenti Norme Tecniche.  
 
97.3 – Formazione dei rilevati  
Il  prezzo  per  la  formazione  dei  rilevati  con  materiali  provenienti  da  cava  di  prestito  verrà  corrisposto  sul  volume 
risultante dalla differenza tra il volume totale dei rilevati ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il 
reimpiego dalla Direzione Lavori;  tale prezzo compensa  l'adempimento delle prescrizioni dell'Art. 59 e,  tra gli oneri 
particolari,  tutti  quelli  inerenti  al  prelievo  di  materiali  in  terreni  di  proprietà  private,  di  Enti  Pubblici,  demaniali 
intendendosi  compresa  anche  la  sistemazione  delle  cave  a  lavoro  ultimato.  Nel  volume  dovranno  essere  tenuti  in 
evidenza anche i materiali provenienti dallo scoticamento del piano di posa dei rilevati, in quanto ritenuti idonei dalla 
Direzione  Lavori  e  utilizzati,  in  tutto  o  in  parte,  per  la  formazione  della  coltre  vegetativa.  I  volumi  relativi,  in mc, 
saranno determinati moltiplicando per  0,20  i mq  contabilizzati  con  l'articolo  relativo alla  preparazione del piano di 
posa  dei  rilevati.  I  prezzi  per  la  sistemazione  dei  rilevati  verranno  applicati  al  totale  volume  dei  rilevati  eseguiti 
secondo le norme indicate per la formazione della sede della strada e delle deviazioni statali, provinciali e comunali, 
nonché a giudizio della Direzione Lavori, ad altri eventuali rilevati per i quali venissero ordinate operazioni analoghe. 
Tali prezzi compensano le operazioni, i controlli e le prove tutte prescritte nel citato Art. 59. Si precisa inoltre che nel 
computo dei volumi dei movimenti di terra, eseguito con il metodo delle sezioni misurate sull'asse stradale o in caso di 
sedi separate, sull'asse geometrico di ciascuna sede, la sagoma nera è quella del terreno naturale riscontrata all'atto 
del rilievo, ciò perché lo scavo dello scotico ed il ripristino del piano di campagna sono compensati nell'articolo per la 
preparazione del piano di posa dei rilevati e la sagoma rossa segue, come detto sopra,  il piano di banchina,  il fondo 
cassonetto, sia della banchina di sosta che della carreggiata e dell'eventuale spartitraffico, come risulta dalle sezioni 
tipo. Egualmente nel caso di maggiore profondità oltre i 20 cm per lo scavo di bonifica del piano di posa, tanto lo scavo 
quanto il relativo riempimento vengono pagati a parte. L'onere delle gradonature al di sotto del piano di scotico per il 
piano di posa dei rilevati su terreni con pendenza maggiore del 20 per cento (come prescritto all'Art. 59 del presente 
Capitolato) verrà compensato col pagamento dello scavo di sbancamento con materiali compatti provenienti da scavi 
o da cava di prestito, con  i prezzi  relativi alla sistemazione  in  rilevato. Nel caso di  rilevati misti, a ciascuno strato si 
applicherà  il  relativo  prezzo  di  elenco,  per  la  sistemazione  in  rilevato,  a  seconda  del  gruppo di  appartenenza  delle 
terre. La sistemazione a rilevato delle terre costituenti  la coltre vegetale di rivestimento delle scarpate verrà pagata 
con lo stesso prezzo applicato per il nucleo del rilevato. Il prezzo per la sistemazione in rilevato si applicherà anche agli 
strati di sottofondazione posti in trincea; la preparazione, del loro piano di posa qualora ordinata, verrà compensata 
con il prezzo di Elenco. Dal computo dei volumi dei rilevati si detrarranno i volumi delle opere d'arte e dei materiali 
altrimenti  pagati;  non  verranno  considerati  cedimenti  del  piano  di  posa  dei  rilevati  inferiore  a  cm.  15,  essendosi 
valutati i corrispondenti oneri nel determinare i relativi pressi di elenco. Quando siano prevedibili cedimenti del piano 
di posa dei rilevati eccedenti i 15 cm., l'Impresa sottoporrà all'approvazione della Direzione Lavori un programma per 
l'installazione  di  piastre  assistimetriche.  La  posa  in  opera  delle  piastre  e  la  rilevazione  degli  eventuali  cedimenti 
saranno fatte a cura e spese dell'Impresa, in contraddittorio con la Direzione Lavori. Gli eventuali maggiori volumi di 
rilevato,  fatta eccezione per quelli derivanti dai primi 15 cm. di  cedimento,  saranno pagati all'Impresa con  i  relativi 
prezzi  di  Elenco.  Il  riempimento  di  cavi,  il  rinterro  sopra  i  volti  delle  gallerie  artificiali,  la  formazione  di  banche  o 
l'esecuzione di  rilevati di precarico verranno compensati con  il  relativo prezzo di elenco e,  in quanto dovuto, con  il 
prezzo di elenco per la fornitura di materiali idonei da cava di prestito. 
 

Art. 34 – Demolizioni di murature, fabbricati e massicciate 
Le demolizioni di murature di qualsiasi genere verranno compensate a mc. del loro effettivo volume. Il relativo prezzo, 
che comprende il trasporto a rifiuto, si applica anche per le demolizioni entroterra fino alla profondità indicata dalla 
Direzione Lavori. Le demolizioni di  fabbricati, di qualsiasi specie e genere, verranno  invece compensate a mc. vuoto 
per  pieno,  limitando  la misura  in  altezza  dal  piano  di  campagna  al  livello  della  gronda  del  tetto.  Per  i  fabbricati  la 
demolizione  comprenderà,  oltre  i  pavimenti  del  piano  terreno,  anche  le  fondazioni  di  qualsiasi  genere,  fino  alla 
profondità  indicata  dalla  Direzione  Lavori.  I  materiali  demoliti  resteranno  di  proprietà  dell'Impresa,  la  quale  potrà 
reimpiegare  quelli  ritenuti  utilizzabili  dalla  Direzione  Lavori  con  l'obbligo  di  trasportare  alla  discarica,  fuori  delle 
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pertinenze  stradali,  a  sua  cura  e  spese,  i  materiali  di  rifiuto.  Le  demolizioni  di  massicciata  stradale  verranno 
compensate con i relativi prezzi di elenco. 
 

Art. 35 – Ture provvisorie 
Nei prezzi di elenco relativi a tali opere sono compresi:  

 la fornitura dei materiali, la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del lavoro; 

 lo sfrido dei materiali dovuto a rotture, guasti, o all'impossibilità di recuperi; 

 in genere ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso.  
I materiali  impiegati nelle ture provvisorie restano di proprietà dell'Impresa la quale dovrà provvedere, a sue spese, 
alla loro rimozione e ricupero. Il pagamento delle ture verrà effettuato computando la superficie effettiva dell'opera; 
la lunghezza sarà misurata secondo lo sviluppo sulla mezzeria della struttura l'altezza sarà quella della parete piena.  
 

Art. 36 – Palancole tipo larssen 
Il noleggio per mese o per frazione di mese delle palancolate verrà compensato con il relativo prezzo di elenco. In esso 
sono compresi: 

 il trasporto delle palancole a piè d'opera; 

 la preparazione mediante rivestimento di bitume; 

 il magazzinaggio; 

 la ripresa; 

 l'allontanamento.  
La  contabilizzazione  sarà  fatta  sulla  base  dello  sviluppo  della  palancolata  in  opera,  misurato  secondo  l'asse  di 
simmetria  della  stessa,  e  l'altezza  sarà  quella  effettiva  delle  palancole.  L'infissione  ed  estrazione  della  palancolata 
verranno compensate con il relativo prezzo di elenco. In esso sono compresi:  

 la mano d'opera; 

 i macchinari e le attrezzature necessarie per la esecuzione del lavoro; 

 lo sfrido dei materiali dovuto a rottura o guasti o all'impossibilità di recupero; 

 in genere ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso. 
La  contabilizzazione  sarà  fatta  sulla  base  dello  sviluppo  della  palancolata  in  opera,  misurato  secondo  l'asse  di 
simmetria della stessa, e l'altezza sarà quella di effettiva infissione.  
 

Art. 37 – Murature in genere e conglomerati cementizi 
Le murature  in  genere  e  i  calcestruzzi,  siano essi  per  fondazioni  od  in  elevazione,  armati  o  no,  verranno  valutati  a 
volume con metodi geometrici secondo i corrispondenti tipi e classi, in base alle prescrizioni di cui al precedente Art. 
83, effettuando le misurazioni di controlli sul vivo, esclusi gli intonaci, ove prescritti, e dedotti i vani od i materiali di 
differente  natura  in  essi  compenetrati  che  dovranno  essere  pagati  con  altri  prezzi  di  tariffa.  In  ogni  caso  non  si 
dedurranno i volumi del ferro di armatura, dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore od uguale a mc. 
0,20 ciascuno, intendendosi con ciò compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di 
feritoie regolari e regolarmente disposte. Le strutture di impalcato alleggerite con vuoti saranno contabilizzate per il 
volume  effettivo  di  calcestruzzo  con  la  deduzione  dei  vuoti,  e  le  casseforme,  in  qualsiasi modo  realizzate,  saranno 
compensate  con  i  relativi  prezzo  di  elenco  applicati  all'intera  superficie  bagnata.  Nei  relativi  prezzi  di  elenco  sono 
compresi in particolare:  

 fornitura  a  piè  d'opera  di  tutti  i  materiali  necessari  (inerti,  leganti,  acqua,  additivi  aeranti,  fluidificanti  e 
superfluidificanti , etc.); 

 mano  d'opera,  ponteggi  ed  impalcature,  attrezzature  e  macchinari  per  la  confezione,  la  posa  in  opera,  la 
vibrazione, nonché l'eventuale esaurimento dell'acqua; 

 la sistemazione della carpenteria e delle armature metalliche; 

 il  getto,  l'onere  delle  prove  e  dei  controlli,  con  la  frequenza  indicata  nelle  presenti  Norme  o  prescritta  dalla 
Direzione Lavori; 

 quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, secondo i tipi 
approvati dalla Direzione Lavori,  il relativo onere, compreso quello di eventuali casseforme, si  intende compreso nel 
prezzo di elenco per le murature in genere e conglomerati.  
 

Art. 38 – Casseforme – armature– centinature – varo travi prefabbricate 
Casseforme,  armature  di  sostegno,  centinature  e  varo  di  travi  prefabbricate  saranno  compensati  a  parte,  solo  per 
quanto sia esplicitamente indicato negli articoli di Elenco Prezzi. 
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102.1 – Casseforme  
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato cementizio, ad 
opera finita.  
 
102.2 – Armature 
Le  armature  di  sostegno  delle  casseforme  per  i  getti  in  conglomerato  cementizio  semplice  od  armato  normale  o 
precompresso per opere fino a m 2 di luce retta, sono comprese e compensate coi prezzi relativi figuranti in elenco. Le 
armature di sostegno delle casseforme per piattebande e travate, o di sostegno di centinature per volti, per opere fino 
a m 2 di  luce retta, sono pure comprese e compensate coi prezzi dei calcestruzzi semplici od armati. Le armature di 
sostegno delle casseforme per piattebande o travate in c.a. normale, o precompresso, o di sostegno delle centinature 
di archi e volti, quando la luce misurata al piano d'imposta lungo l'asse mediano dell'opera, o, in caso di sedi separate, 
lungo  l'asse mediano di  ciascuna  sede,  estesa  tra  i  fili  interni dei  sostegni  (pile  e  spalle)  superi  i  2 metri,  dovranno 
essere contabilizzate con i seguenti criteri: 

 per  ciascuna  luce  dell'opera  si  determinerà  la  classifica  dell'armatura  in  base  alla  misura  della  luce  eseguita 
secondo  le modalità  sopra menzionate e  si  applicherà  il  relativo prezzo di elenco alla  superficie determinata,  in 
proiezione  orizzontale,  dalla  larghezza misurata  normalmente  all'asse mediano  fra  gli  sbalzi  esterni  di  ciascuna 
carreggiata, e dalla lunghezza misurata al piano d'imposta fra i fili interni dei sostegni di ciascuna luce, lungo l'asse 
mediano dell'opera, o, in caso di sedi separate, lungo l'asse mediano di ciascuna sede; 

 qualora l'altezza media di ogni singola luce, misurata fra il piano di appoggio della piattabanda, o della travata, o 
linea  d'intradosso  dell'arco  e  il  profilo  nero  del  terreno,  sempre  sull'asse mediano dell'opera,  o,  in  caso  di  sedi 
separate, sull'asse mediano di ciascuna sede, superi l'altezza di m 10, si determinerà l'incremento di prezzo delle 
armature  sia  metalliche  che  in  legname,  applicando  la  maggiorazione  in  percentuale  per  altezze  medie  delle 
armature superiori ai 10 m, tante volte quante sono le zone di 5 m superiori ai 10 m di base. 

I  prezzi  di  cui  al  comma  precedente,  saranno  applicati  anche  per  il  compenso  delle  armature  di  sostegno  delle 
casseforme per  il getto  in calcestruzzo di parti a sbalzo di strutture  in elevazione quali ad esempio  le orecchie delle 
spalle di opere d'arte e gli sbalzi laterali delle pile. In tal caso il prezzo da applicare sarà quello corrispondente ad una 
luce  convenzionale uguale  a 2  volte  la  lunghezza dello  sbalzo  (misurata  lungo  l'asse mediano dello  sbalzo  tra  il  filo 
d'incastro  ed  il  bordo  libero dello  sbalzo  stesso)  e  la  superficie  alla  quale detto prezzo dovrà  essere  applicato  sarà 
quella  determinata,  in  proiezione  orizzontale,  dalla  lunghezza  dello  sbalzo, misurata  come  sopra  precisato,  e  dalla 
larghezza misurata normalmente all'asse mediano dello sbalzo. 
 
102.3 – centinature  
Le centinature per archi,  complete delle eventuali armature di  sostegno delle casseforme per qualsiasi  struttura da 
costruirsi superiormente all'estradosso dell'arco, sono comprese nel prezzo relativo ai calcestruzzi per volti fino a m. 2 
di  luce  retta.  Per  luci  maggiori  misurate  fra  i  fili  interni  delle  pile  o  spalle  oltre  il  pagamento  del  compenso  per 
armature  di  sostegno,  sono  compensate  a  parte  le  centinatura  con  i  relativi  prezzi  d'elenco  e  commisurate  alla 
proiezione orizzontale della superficie di  intradosso dell'impalcato, come specificato per  le armature di sostegno. Le 
centinature per  il  sostegno di  casseforme per volte di  galleria artificiale  sono compensate  con  il  relativo articolo di 
elenco prezzi. Il prezzo delle strutture di cui ai presenti articoli 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, è comprensivo di tutti gli 
oneri relativi ai materiali, mano d'opera, costruzione, montaggio, disarmo, sfrido, chioderia, etc., nonché di ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
 

Art. 39 – Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p. 
Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo, verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai 
vari diametri nominali  indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantità superiori alle  indicazioni di progetto,  le 
legature,  gli  eventuali  distanziatori  e  le  sovrapposizioni  per  le  giunte  non  previste  o  non  necessarie,  intendendosi 
come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale. Il peso dell'acciaio in ogni caso 
verrà  determinato  con  mezzi  analitici  ordinari,  misurando  cioè  lo  sviluppo  teorico  di  progetto  di  ogni  barra  e 
moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle uni 640769. Il peso dell'acciaio ad aderenza migliorata di sezione 
anche non circolare, sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dell'elemento per il peso unitario 
della barra tonda di eguale diametro nominale dato dalle tabelle uni di cui sopra. Il peso dell'acciaio per strutture in 
cemento armato precompresso con il sistema a cavi scorrevoli sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di 
progetto dei cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il numero dei tondini componenti il 
cavo  e  per  il  peso  unitario  dei  tondini  stessi,  calcolato  in  funzione  del  diametro  nominale  e  del  peso  specifico 
dell'acciaio  di  7,85  kg/dmc.  Il  peso  dell'acciaio  per  strutture  in  cemento  armato  precompresso  con  il  sistema  a  fili 
aderenti  sarà determinato moltiplicando  lo  sviluppo  teorico di progetto dei  fili,  compreso  tra  le  facce esterne delle 
testate della struttura, per il peso unitario dei fili, calcolato in funzione del loro diametro nominale e del peso specifico 
dell'acciaio di 7,85 kg/dmc. Il peso di trefoli o trecce in acciaio per strutture in c.a.p. Sarà determinato moltiplicando il 
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loro  sviluppo  teorico,  compreso  tra  le  facce  esterne  degli  apparecchi  di  bloccaggio,  per  il  peso  dell'unità  di misura 
determinato  mediante  pesatura.  Il  peso  dell'acciaio  in  barre  per  calcestruzzi  precompressi  sarà  determinato 
moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto delle barre, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio, 
per  il peso unitario della barra, calcolato  in  funzione del diametro nominale e del peso specifico dell'acciaio di 7,85 
kg/dmc. Il prezzo dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso compensa la fornitura dell'acciaio, tutti 
gli oneri necessari per dare l'acciaio in opera a perfetta regola d'arte ed inoltre:  
A) per il sistema a cavi scorrevoli:  

 la fornitura e posa in opera delle guaine, comprese le relative giunzioni con legature a mezzo di nastro adesivo; 

 la  fornitura e posa  in opera dei  ferri distanziatori dei cavi e di una spirale costituita da una  treccia di acciaio 
armonico del diametro di mm. 6 avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80 ‐ 100 cm.; 

 le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo con nastro adesivo ad intervalli di cm 70; 

 la  fornitura e posa  in opera delle  iniezioni con malta di cemento delle guaine dei cavi,  le teste e  le piastre di 
ancoraggio, la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione di cavi nonché per il bloccaggio dei 
dispositivi; 

B) per il sistema a fili aderenti:  

 la  fornitura  e posa  in  opera dei  dispositivi  di  posizionamento  dei  fili  all'interno della  struttura,  degli  annessi 
metallici ed accessori di ogni tipo; 

 la mano d'opera, i mezzi e materiali necessari per la messa in tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per 
il taglio, a stagionatura avvenuta della struttura, delle estremità dei fili non annegate nel calcestruzzo, nonché 
la perfetta sigillatura con malta a 3 ql di cemento per mc di sabbia, delle sbrecciature nell'interno dei fili tagliati 
sulla superficie delle testate della struttura;  

C) per il sistema a barre:  

 eventuali diritti doganali di brevetto; 

 il trasporto, la fornitura e posa in opera di guaine, ancoraggi, manicotti ed accessori di ogni genere; 

 la  mano  d'opera,  i  mezzi  ed  i  materiali  per  la  messa  in  tensione  delle  barre  nonché  per  il  bloccaggio  dei 
dispositivi; 

 le iniezioni, etc.  
 

Art. 40 – Intonaci – ripristinodi elementi strutturali in calcestruzzo – protezione dei calcestruzzi – 
impermeabilizzazioni 

La  valutazione  degli  intonaci  verrà  fatta  tenendo  conto  della  effettiva  superficie  curva  o  piana,  senza  effettuare 
deduzioni  di  vani  di  superficie  inferiore  a mq  1  e  senza  tenere  conto  di  rientranze  o  sporgenze  dal  vivo  che  non 
superino  i  cm.  10.  La  superficie  delle  volte,  tanto  nella  copertura  degli  estradossi  con  manti  impermeabili  come 
nell'eventuale  intonacatura degli  intradossi verrà determinata calcolando  lo sviluppo della volta stessa. Nei prezzi a 
mq delle singole voci degli intonaci sono comprese tutte le forniture e gli oneri di cui sopra, ad eccezione dell'intonaco 
eseguito a spruzzo (gunite), il cui prezzo non comprende la eventuale rete di armatura. 

 
Art. 41 – Manufatti in acciaio 

I manufatti in acciaio, in profilati comuni, speciali, o in getti di fusione, saranno pagati secondo i prezzi di Elenco. Tali 
prezzi si intendono comprensivi della fornitura dei materiali,  lavorazione secondo i disegni, posa e fissaggio in opera, 
verniciatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nel caso che i manufatti in acciaio 
per ponti siano costituiti da parti con acciai di tipi diversi (distinti secondo le caratteristiche meccaniche riportate delle 
Norme  Tecniche),  si  determineranno  preventivamente,  in  base  al  progetto,  le  incidenze  dei  tre  tipi  di  acciaio,  da 
pagarsi con i relativi prezzi d'elenco. Per i manufatti in acciaio in genere potrà essere corrisposto un acconto pari al 50 
per  cento dell'importo determinato  sulla  base dei prezzi  unitari  di  Elenco,  quando  il materiale  per  l'esecuzione del 
manufatto  sia  giunto  in  cantiere,  già  verificato  tecnologicamente  e  dimensionalmente  (pesatura  compresa)  dalla 
Direzione Lavori. 
Il peso dei manufatti verrà determinato prima della posa in opera mediante pesatura in contraddittorio e stesura di un 
verbale controfirmato dalle parti. Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte riportate sui disegni 
costruttivi di officine è ammessa una tolleranza in più o in meno del 4 per cento. 
Se  il peso effettivo  risulterà  inferiore al peso  teorico diminuito della  tolleranza,  la Direzione Lavori non accetterà  la 
fornitura. 
Se il peso effettivo risulterà invece superiore al peso teorico aumentato del valore di tolleranza. 
Ogni  operazione  di  pesatura  dovrà  riferirsi  a  parti  di  uno  stesso  manufatto.  Viene  pertanto  esclusa  la  pesatura 
cumulativa di elementi appartenenti a manufatti diversi, anche quando si tratti di controventi, piastrame, bullonerie, 
rosette etc.  
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Art. 42 – Fondazioni stradali in misto stabilizzato, in misto cementato, in misto cementato miscelato in sito 

Le fondazioni sono valutate a volume in opera ed a costipamento ultimato. Il volume sarà ottenuto moltiplicando la 
superficie per lo spessore medio. Si precisa che le larghezze superiori a quelle di progetto non saranno computate per 
la parte eccedente e che lo spessore medio sarà la media aritmetica degli spessori misurati in sito a mezzo sondaggi 
eseguiti a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa, il cui numero sarà fissato ad insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori. Dello spessore medio così ottenuto non sarà riconosciuta la parte eccedente lo spessore prescritto.  
 

Art. 43 – Conglomerati bituminosi: base, binder e usura 
I  conglomerati  bituminosi,  siano  essi  eseguiti  per  lo  strato  di  base,  di  collegamento  (binder)  o  d'usura,  verranno 
contabilizzati  secondo  le  superfici  eseguite  senza  tenere  conto  di  eventuali  eccedenze  rispetto  alle  dimensioni  di 
progetto. Nei relativi prezzi a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per: la fornitura degli inerti, degli additivi, 
del legante e degli attivanti l'adesione secondo le formule accettate o prescritte dalla Direzione Lavori in conformità 
alle presenti Norme Tecniche, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per 
la  confezione,  il  trasporto,  la  stesa e  la  compattazione dei materiali,  la mano d'opera,  l'attrezzatura e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le livellette, le pendenze trasversali e gli spessori medi 
prescritti.  I  prezzi  del  conglomerato  bituminoso  per  gli  strati  di  base,  binder  ed  usura  si  applicano  anche  per  i 
corrispondenti strati delle pavimentazioni delle strade di montagna, da eseguire secondo le prescrizioni delle presenti 
Norme Tecniche. 
 

Art. 44 – Drenaggi in pietrame o ciottolame o misto di fiume 
Le  profondità  che  daranno  luogo  alla  applicazione  dei  prezzi  per  lo  scavo  ed  il  riempimento  dei  drenaggi  saranno 
determinate con la media ponderale, campione per campione, delle varie altezze previste in Elenco Prezzi in relazione 
al profilo del terreno ed al fondo dello scavo. La larghezza sarà quella teorica di progetto. 
 

Art. 45 – Drenaggio a tergo delle murature 
I drenaggi a tergo delle murature compresa la fornitura del materiale, messa in opera, etc. saranno compensati con il 
relativo prezzo di elenco e valutati a volume, secondo  le dimensioni previste  in progetto o ordinate dalla Direzione 
Lavori e comunque controllate in sede esecutiva.  
 

Art. 46 – Gabbioni metallici e loro riempimento 
Saranno pagati in base al loro peso effettivo intendendosi compresi nel prezzo tutti gli oneri per la fornitura e posa in 
opera ed  inoltre  la  fornitura del  filo  zincato di  conveniente  spessore per  la  cucitura degli  spigoli,  la  formazione dei 
tiranti  e  quant'altro  occorrente  per  dare  il  lavoro  compiuto.  Il  riempimento  verrà  pagato  in  base  al  suo  effettivo 
volume. 
 

Art. 47 – Cordonate in conglomerato cementizio e cordoli in conglomerato bituminoso 
Le cordonate  in conglomerato cementizio, secondo  i disegni e  le prescrizioni  forniti dalla Direzione Lavori, verranno 
valutate  a  metro  lineare  e  compensate  con  il  relativo  prezzo  di  Elenco.  Detto  prezzo  comprende  tutto  quanto 
necessario per dare le cordonate in opera secondo le prescrizioni delle presenti norme, ivi compreso l'eventuale scavo 
necessario  alla  loro  posa  con  la  relativa  fondazione.  Il  calcestruzzo  costituente  la  fondazione  prescritta  verrà 
compensato  a  parte.  La  misurazione  delle  cordonate  in  conglomerato  cementizio  e  dei  cordoli  in  conglomerato 
bituminoso sarà effettuata sul bordo verso la zona pavimentata. 
 

Art. 48 – Canalette di scarico acqua piovana, mantellate di rivestimento scarpate, cunette e fossi di guardia in 
elementi prefabbricati di conglomerato cementizio 

 
112.1 –Canalette di scarico acque piovane:  
le  canalette  in  conglomerato  cementizio  per  lo  scarico  delle  acque  piovane,  verranno  valutate  a  ml.  di  sviluppo 
misurato sull'asse e compensate con il relativo prezzo di elenco. Detto prezzo comprende tutto quanto necessario per 
dare le canalette in opera secondo le prescrizioni delle presenti Norme, compreso lo scavo di posa, il costipamento e 
relativi ancoraggi, e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. L'imbocco in calcestruzzo, sia 
esso prefabbricato o costruito in opera, verrà compensato con il prezzo di elenco relativo al calcestruzzo di tipo III e 
classe 250. 
 
112.2–Mantellate in lastre:  
le mantellate  in  lastre di  conglomerato  cementizio per  il  rivestimento di  scarpate  saranno compensate  in base alla 
effettiva superficie delle lastre posto in terra.Il prezzo comprende tutto quanto è necessario per dare il rivestimento 
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finito  in opera, compresa l'armatura  in acciaio del tipo Fe B 32k da inserire nei giunti,  il coronamento di ancoraggio 
superiore, l'ancoraggio inferiore, la regolazione e costipamento del piano di appoggio ed ogni fornitura e lavorazione 
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.  
 
112.3 –Mantellate in grigliato articolato:  
le  mantellate  a  grigliato  saranno  compensate  in  base  alla  loro  effettiva  superficie,  intendendosi  compresi  e 
compensati nel prezzo anche  la fornitura e posa  in opera di terra vegetale per  l'intasamento dei vuoti,  la semina di 
miscuglio di  specie  erbacee,  la  regolazione e  costipamento del  piano di  appoggio ed ogni  fornitura,  lavorazione ed 
onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 
 
112.4 –Cunette e fossi di guardia:  
Le cunette e fossi di guardia in elementi prefabbricati saranno compensati in base alla loro effettiva superficie interna. 
Il  prezzo  comprende  anche  la  regolarizzazione  e  costipamento  del  piano  di  appoggio,  la  fornitura,  stesa  e 
costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte solo escluso lo scavo per  la formazione della cunetta, da pagare con il prezzo dello scavo di 
sbancamento. 
 

Art. 49 – Sistemazione con terreno coltivo delle aiuole 
La misurazione della sistemazione del terreno coltivo sarà effettuata, secondo  la superficie effettiva sistemata e nel 
prezzo a metro quadrato si intenderanno compresi e compensati tutti gli oneri previsti dalle presenti Norme, esclusa 
l'eventuale fornitura di idonea terra vegetale proveniente da cava di prestito. 
 

Art. 50 – Lavori di rivestimento vegetale ‐ opere in verde 
 
114.1 –Piantagioni:  
piantagioni  di  essenze  a  portamento  strisciante o  arbustivo o di  specie  forestali  saranno misurate per  la  superficie 
effettiva d'impianto,  senza  effettuare detrazioni  di  parti  non  piantate  (testate dei  tombini),  quando  la  superficie  di 
queste sia inferiore a mq. 3.  
 
114.2 –Semine:  
anche  le  semine  saranno  valutate  in  base  alla  superficie  effettiva,  senza  effettuare  detrazioni,  nei  limiti  di  cui  al 
precedente punto 102.1. 
 
114.3 –Rivestimento in zolle:  
valutazione sarà fatta in base alla superficie effettivamente rivestita e sarà comprensiva delle strutture di ancoraggio.  
 
114.4 –Viminat :  
saranno misurate a ml. di effettivo sviluppo.  
 
114.5 –Rivestimenti in rete:  
saranno misurate in base alla superficie rettificata e nel prezzo è compreso l'onere per la fornitura e la messa a dimora 
delle piante, l'ancoraggio a monte, da eseguirsi con cordolo in calcestruzzo.  
 
114.6 –Graticci con fascine verdi:  
saranno valutati a ml di effettivo sviluppo; nel prezzo di Elenco è compreso l'onere dello scavo ed il riassestamento del 
materiale nella superficie circostante.  
 
Nei  prezzi  unitari  stabiliti  in  Elenco  sono  comprese  tutte  le  eventuali  forniture  e  la  mano  d'opera  occorrenti  per 
procedere alla eventuale ripresa di erosioni e solcature, sia prima del piantamento, sia successivamente; gli eventuali 
diserbi,  la preparazione fisica e chimica del  terreno,  il piantamento, tutte  le successive cure colturali e quanto altro 
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
 

 
Art. 51 – Segnaletica verticale 

Tutti  i  segnali  stradali,  nonché  i  sostegni  ed  i  relativi  basamenti  di  fondazione  dovranno  essere  conformi  per  tipi, 
forme, dimensioni,  colori  e  caratteristiche alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo 
Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 285 ed alle relative figure e tabelle allegate che ne 
fanno parte integrante. Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di 
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fondazione  dovranno  essere  costruiti  e  realizzati  sotto  la  completa  responsabilità  dell'Impresa,  in  modo  tale  da 
resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 km/h. a) La pellicola retroriflettente deve avere le 
caratteristiche  specificate  nel  D.M.  26.06.90  e  del  D.M.  27.04.90  n.  156  e  dovrà  costituire  un  rivestimento  senza 
soluzione di continuità di tutta  la  faccia utile del cartello, nome convenzionale a "pezzo unico",  intendendo definire 
con  questa  denominazione  un  pezzo  intero  di  pellicola  sagomata  secondo  la  forma  del  segnale.  La  realizzazione  a 
"pezzo unico" si riferisce a triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, di divieto e di obbligo. Per quanto riguarda la 
segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, etc.) dovrà essere anch'essa interamente retroriflettente sia per 
ciò che concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiono di notte 
secondo  lo  stesso  schema  di  colori  con  i  quali  appaiano  di  giorno.  In  ogni  caso  l'altezza  dei  caratteri  alfabetici 
componenti le iscrizioni deve essere tale da garantire la distanza di leggibilità prevista dall'art. 29 del D.M. 27.04.90 n. 
156.  Tutti  i  segnali,  a  richiesta  della  Direzione  dei  Lavori,  potranno  essere  realizzati  interamente  in  pellicola 
retroriflettente avente  le  caratteristiche di  classe 2  rimanendo  fisse  le modalità di  esecuzione già  sopra descritte e 
relative ai segnali a "pezzo unico" ed a quelle di indicazione. Caratteristiche delle pellicole retroriflettenti di classe 1 e 
2. Le pellicole retroriflettenti di classe 1 e 2 dovranno essere del tipo A e rispondere a tutti i requisiti prescritti dal D.M. 
23.06.90.  
 
115.1 – Supporti in lamiera  
I segnali saranno costituiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99 per cento dello spessore non inferiore a 25/10 
di millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 3 metri quadrati) e dello spessore di 
30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 3 di superficie.  
 
115.2 – Rinforzo perimetrale  
Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordata di irrigidimento realizzata a scatola delle 
dimensioni non inferiori a cm 1.50. 
 
115.3 – Traverse di rinforzo e di collegamento  
Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq 1.50, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati 
con  traverse  di  irrigidimento  piegate  ad  U  dello  sviluppo  di  cm  15,  saldate  al  cartello  nella  misura  e  larghezza 
necessaria.  
 
115.4 – Traverse intelaiature  
Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad U di collegamento tra i 
vari sostegni. Tali traverse dovranno essere complete di staffe d'attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in 
acciaio  inox nella quantità necessaria;  le dimensioni della sezione della traversa saranno di mm 50 x 23, spessore di 
mm 5.00,  e  la  lunghezza  quella  prescritta  per  i  singoli  cartelli.  La  verniciatura  di  traverse,  staffe,  attacchi  e  bulloni 
dovrà  essere  eseguita  come per  i  sostegni.  La  zincatura delle  traverse dovrà  essere  conforme alle Norme C.E.I.  7  ‐ 
fascicolo  239  (1968)  sul  Controllo  della  zincatura.  Congiunzioni  diverse  pannelli  costituenti  i  cartelli  di  grandi 
dimensioni  Qualora  i  segnali  siano  costituiti  da  due  o  più  pannelli  congiunti,  questi  devono  essere  perfettamente 
accostati mediante angolari anticorodal da millimetri 20 x 20 e di spessore mm 3.00, opportunamente forati e muniti 
di un numero di bulloncini in acciaio inox da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei lembi dei 
pannelli.  
 
115.5 – Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura)  
La lamiera di alluminio dovrà essere resa anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a 
procedimento di  fosfo‐cromatizzazione e ad analogo procedimento di pari affidabilità  su  tutte  le  superfici.  Il grezzo 
dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo 
il tipo di metallo. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140°C. Il resto 
e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.  
 
115.6 – Attacchi 
Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai sostegni in ferro 
tubolare diametro mm 60‐90), ottenuto mediante fissaggio elettrico sul retro di corsoio a "C" della lunghezza minima 
di cm 22, oppure sarà ricavato (nel caso di cartelli rinforzati e composti di pannelli multipli) direttamente sulle traverse 
di rinforzo a U. Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe  in acciaio zincato corredate di relativa 
bulloneria pure zincata.  
 
115.7 – Sostegni  
I  sostegni  per  i  segnali  verticali,  portali  esclusi,  saranno  in  ferro  tubolare  diametro mm  60‐90  dotati  di  dispositivo 
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antiorotazione,  chiusi  alla  sommità  e,  previo  decapaggio  del  grezzo,  dovranno  essere  zincati  conformemente  alle 
norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, ovvero in sezione ad U delle dimensioni 100x50x5 e poi verniciati con doppia mano di 
idonea  vernice  sintetica  opaca  in  tinta  neutra  della  gradazione  prescritta  dalla  Direzione  dei  Lavori.  Detti  sostegni 
comprese  le  staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare  rispettivamente per  i due diametri  sopra 
citati  non meno  di  4.20  e  8.00  kg/m  e  per  le  piantane  ad U  non meno  di  7.85  kg/m.  I  sostegni  potranno  essere 
realizzati  anche  in  alluminio  estruso  di  vari  diametri  e  sezioni  nel  qual  caso  varranno  le  prescrizioni  riportate  nella 
relazione  tecnica  e  nelle  voci  di  elenco  prezzi.  Il  dimensionamento  e  tipo  dei  sostegni  dei  grandi  cartelli  e  la  loro 
eventuale  controventatura dovrà essere approvato dalla Direzione dei  Lavori  previo  studio e  giustificazione  tecnica 
redatta dall'Impresa.  
 
115.8 – Fondazioni e posa in opera  
La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito basamento delle dimensioni 
minime di cm 30x30x50 di altezza in conglomerato cementizio classe 200. Il basamento dovrà essere opportunamente 
aumentato per  i  cartelli  di maggiori  dimensioni.  Le dimensioni maggiori  saranno determinate dall'Impresa  tenendo 
presente  che  sotto  la  sua  responsabilità  gli  impianti  dovranno  resistere  ad  una  velocità massima  del  vento  di  150 
km/h. Resta inteso che tale maggiorazione è già compresa nel prezzo della posa in opera. L'appaltatore dovrà fornire 
relazione tecnica redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante che i manufatti sono stati calcolati, realizzati 
e posti  in opera  tenendo conto della natura dei  terreni e della  spinta del vento,  in modo da garantirne  la  stabilità. 
L'Impresa  dovrà  curare  in modo  particolare  la  sigillatura  dei montanti  nei  rispettivi  basamenti  prendendo  tutte  le 
opportune  precauzioni  atte  ad  evitare  collegamenti  non  rigidi,  non  allineati  e  pali  non  perfettamente  a  piombo.  I 
segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della viabilità e 
della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione dei Lavori. 
Il  giudizio  sulla  esattezza  di  tale  posizione  è  riservata  in modo  insindacabile  dalla  Direzione  Lavori  e  sarà  esclusivo 
carico e spese dell’Impresa ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati. 
 

Art. 52 – Opere da elettricista 
 

Art. 116.1– Materiali e provviste 
I materiali che l’appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno essere provvisti di marchio IMQ o di 
altro marchio di conformità alle norme dei paesi della Comunità Economica Europea . In assenza di altro marchio (o di 
attestato/relazione  di  conformità  rilasciata  da  un  organismo  autorizzato  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  791/77),  i 
componenti dovranno essere dichiarati conformi alle rispettive norme del costruttore . Nel caso non esistano norme 
specifiche di prodotto i materiali dovranno essere provvisti di relazione di conformità ai principi generali di sicurezza, 
rilasciata da laboratorio autorizzato ; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente sul commercio. 
L’appaltatore  potrà  provvedere  all’approvvigionamento  dei  materiali  da  fornitori  di  propria  convenienza,  salvo 
eventuali diverse prescrizioni indicate nel capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai 
requisiti richiesti  . L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Dei 
Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento .  
Tutti  i materiali  ,  in  ogni  caso,  devono  essere  sottoposti,  prima  del  loro  impiego,  all’esame  della  Direzione  Lavori, 
affinché  essi  siano  riconosciuti  idonei  e  dichiarati  accettabili  .  Il  personale  della  Direzione  Lavori  è  autorizzato  ad 
effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite , ispezioni, prove e controlli. 
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio , rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale 
già  approvvigionato  dall’Appaltatore  ,  quest’ultimo  dovrà  allontanare  subito  dal  cantiere  la  partita  scartata  e 
provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori  , nel più breve tempo possibile e senza 
avanzare pretese e compensi od  indennizzi  ,  la Direzione Lavori provvederà direttamente  ,a spese dell’appaltatore  , 
alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile . 
L’accettazione  dei  materiali  da  parte  della  Direzione  lavori  non  esonera  l’Appaltatore  dalle  responsabilità  che  gli 
competono  per  la  buona  riuscita  degli  impianti  .  I  materiali  e  componenti  elettrici,  che  dovranno  essere  idonei 
all’installazione  in “ambienti a maggior rischio  in caso d’incendio “ ed  in particolare  in ambienti classificati di  tipo A 
(riferimento Norma CEI 64/8/7), dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti: 
1. tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori  

 approvati IMQ secondo norma CEI 23‐14; 

 del tipo leggero o pesante per posa sotto intonaco; 

 del tipo pesante per posa sotto pavimento; 

 il diametro interno almeno pari a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi con un minimo di 
16 mm. 

2. tubi protettivi rigidi in PVC ed accessori  
 approvati IMQ secondo norma CEI 23‐8; 
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 del tipo pesante; 

 il diametro interno almeno pari a 1,4 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi con un minimo di 
20 mm;  

 materiale  plastico  isolante  ed  antiurto  ,  autoestinguente  secondo  norme  UL  94  V‐O  e  resistente  al  calore 
anormale ed al fuoco fino a 850°C (prova al filo incandescente) secondo IEC 695‐2‐1; 

 devono  essere  impiegati  accessori  con  caratteristiche  tali  da  conferire  alle  condutture  grado  di  protezione 
minimo IP 44. 

3. cavidotti in materiale plastico rigido (per posa interrata) 

 approvati IMQ secondo norma CEI 23‐29; 

 se  posati  ad  una  profondità  inferiore  a  0.5  m  ,  devono  essere  protette  meccanicamente  con  bauletto  in 
conglomerato cementizio. 

4. conduttori unipolari  
 dove non diversamente specificato , del tipo N07V‐K; 

 non propagazione della fiamma (CEI 20‐35); 

 non propaganti l’incendio (CEI 20‐22/II); 

 a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20‐37 parte I); 

 approvati IMQ  /  rif. CEI UNEL 35752; 
5. cavi unipolari e multipolari 

 cavi unipolari dove non diversamente specificato, del tipo FG7M1 0,6/1Kv; 

 cavi multipolari dove non diversamente specificato, del tipo FG7OM1 0,6/1kV; 

 non propagazione della fiamma (CEI 20‐35); 

 non propaganti l’incendio (CEI 20‐22/III); 

 a ridotta emissione di fumi opachi e gas tossici , assenza di gas corrosivi(CEI 20‐37 parte I); 

 approvati IMQ .  
conformi a: 

 norme  CEI  34‐21  parte  I  (prescrizioni  generali  e  prove)  e  alle  norme  CEI  34‐23,CEI  37‐27,CEI  34‐28  , 
CEI 34‐29 , CEI 34‐30 , CEI 34‐31 , CEI 34‐32 , CEI 34‐33 , CEI 34‐34 (requisiti particolari); 

 grado di protezione per apparecchi interni IP40 a norme CEI 70‐1 (gradi di protezione); 

 grado di protezione per apparecchi in zone classificaste a norme CEI 70‐1 (gradi di   protezione) secondo   CEI 
EN 600079‐10 (CEI 31‐30); 

 DM 10 Aprile 1984 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ( antidisturbo radio). 
Tale conformità è assicurata per gli apparecchi muniti del Marchi di Qualità IMQ o equivalenti marchi esteri 
rilasciati in conformità alla EN 60589 , secondo la legge N. 791 del 1977. 

6. Pali esterni di illuminazione.   
Eseguite in lamiera d’acciaio d’idoneo spessore e consistenza secondo UNI 7070, adeguatamente trattato contro 
l’ossidazione mediante zincatura a caldo secondo UNI EN 40 parte 4a – 4.1. 
Comprensivo di staffa in acciaio e / o pipetta di adeguate dimensioni idonea alla installazione dei corpi illuminanti, 
comprensiva di bulloni in acciaio inox per il fissaggio.  

7. interruttori automatici magnetotermici  di modulo 17,5 mm.    

 riferimento normativo CEI 23‐3 (4 ediz.); 

 tensione  nominale  230V  /  400V  per  apparecchi  bipolari,  tripolari  e  tetrapolari  corrente  nominale  per 
apparecchia di  caratteristica di  intervento di  tipo “C”: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100   A 
potere di interruzione alla tensione nominale da 6kA fino a 25kA accessoriabili con contatti ausiliari, sganciatori 
di apertura; 

 esecuzione  unipolare  1P  (pari  ad  1  modulo),  bipolare  2P  (pari  a  2  moduli),  tripolare  3P  (pari  a  3  moduli),  
tetrapolare 4P (pari a 4 moduli). 

8. interruttori automatici magnetotermici  di modulo 17,5 mm.  

 riferimento normativo CEI 23‐18 , CEI 23‐3 (4 ediz.); 

 tensione  nominale  230V  /  400V  per  apparecchi  bipolari,  tripolari  e  tetrapolari  corrente  nominale  per 
apparecchia di caratteristica di  intervento di  tipo “C” : 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100   A 
corrente  nominale  di  intervento  differenziale  30,  300,  500  mA  potere  di  interruzione  della  parte 
magnetotermica alla  tensione nominale da 6kA fino a 25kA accessoriabili con contatti ausiliari,  sganciatori di 
apertura; 

 esecuzione  unipolare  1P+N    (pari  a  2  moduli),  bipolare  2P  (pari  a  4  moduli),  tetrapolare  4P  (pari  a  7÷8 
moduli). 

9. apparecchi complementari per la serie di interruttori modulari – modulo 17,5 mm. 
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 gli  apparecchi  modulari  complementari,  avranno  caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  e  al  calore  anormale 
secondo IEC 898 e rispettare  le relative normative specifiche per  la tipologia di apparecchio (es. portafusibile 
sezionabili IEC269 1‐3, CEI 132‐1, CEI 32‐5 ; relè e contattori CEI EN 60947‐4‐1; ecc.); 

 grado di protezione IP20; 

 barre di rame da utilizzare nei cablaggi interni di quadri con corrente superiore a 100 A dovranno  rispondere  ai 
requisiti richiesti dalla norma CEI 7‐4 e per le dimensioni le relative tabelle UNI – o CEI‐UNEL. 

10. cassette di derivazione con morsettiere dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche: 

 di tipo in resina autoestinguente in esecuzione da incasso o esterno caratteristiche di resistenza al fuoco e al 
calore anormale secondo CEI 64‐8; 

 forma rettangolare con coperchio a viti eventuali accessori quali separatori interni in pvc autoestinguente; 

 morsetti a norma CEI 23‐20, CEI 23‐21 , CEI 23‐30 , CEI 17‐19; 

 morsetti a cappuccio in resina termoindurente con morsetto in ottone; 

 morsetti componibili su guide DIN32 o DIN35. 
 
Art. 116.2 – Colori distintivi 
I  conduttori  impiegati  nell’esecuzione  degli  impianti  devono  essere  contraddistinti  dalle  colorazioni  previste  dalle 
vigenti  tabelle  di  unificazione  CEI‐UNEL  00722  e  00712  .  In  particolare  conduttori  di  neutro  e  protezione  devono 
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo‐verde (GV). 
La colorazione che individua il conduttore di protezione ed il conduttore neutro è richiesta per tutta la lunghezza del 
conduttore. In caso di utilizzazione di cavi con guaina non è necessario l’identificazione mediante colorazione continua 
dell’isolante,  deve  essere  comunque  possibile  l’identificazione  per  esempio  mediante  nastratura  dei  cavi  alle 
estremità e nelle scatole di transito. 
Per quando riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l’impianto. 
 
Art. 116.3 – Sezioni minime 
Le sezioni dei conduttori devono essere scelte fra quelle unificate. 
I conduttori per i quali non esistano indicazioni progettuali (all’interno dei locali per derivazione da dorsali o da linee di 
alimentazione), dovranno essere dimensionati  in modo tale che non siano superati  i valori delle portate di corrente 
ammesse per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI‐UNEL ed in conformità al tipo di protezione 
esistente a monte del conduttore stesso al fine di garantire la protezione del conduttore stesso. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti  indicazioni ,  le sezioni minime non devono essere inferiori a 
quelle di seguito indicate: 
 conduttori attivi 

 4 mm²  (rame) per le derivazioni a prese industriali fino a 16 A 

 2,5 mm² (rame) per le derivazioni a prese da 16 A o bipasso 10‐16 A 

 1,5 mm² (rame) per le derivazioni a prese 10 A 

 1,5 mm² (rame) per i circuiti luce 

 1,5 mm² (rame) per ogni altro circuito 
 conduttori di comando e segnalazione 

 1,5 mm² (rame) 
 conduttori per circuiti di controllo a bassa tensione per  

 0,5 mm² (rame) 
 conduttori neutri 

 stessa sezione dei conduttori di fase 
 conduttori di protezione 

 stessa sezione dei conduttori di fase 
 conduttori equipotenziali principali 

 16 mm² (rame) 
 conduttori equipotenziali supplementari 

 4 mm² ( rame ) se protetto meccanicamente  

 6 mm² ( rame ) se non protetto meccanicamente 
 
Art. 116– Misurazione  dei lavori 
Per  tutte  le  opere  dell’appalto,  le  varie  quantità  dei  lavori  saranno determinate  con misure  geometriche oppure  a 
numero, escluso ogni altro modo. 
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Art. 116.1 – Quadri elettrici ed interruttori  
I quadri elettrici saranno conteggiati singolarmente nelle seguenti modalità: 

 a  singola  unità:  per  tutti  i  quadri  e  quadretti  di  piccola  entità  che  saranno  indicati  nel  computo metrico  completi  di 
cablaggio, morsettiere , apparecchiature interne, apparecchiature esterne o a fronte quadro; 

 a  singola  voce:  in  tal  caso  verranno  conteggiate  le  singole  voci  che  compongono  il  quadro ed  in  particolare  verranno 
considerate: 

 la  struttura del quadro completo di accessori quali  staffaggi,  serrature, porta e/o controporta, morsettiere  interne, 
barrature  interne  di  distribuzione,  canale  interno  portacavi,  cablaggio,    targhette    di  identificazione  delle 
apparecchiature e ogni altro accessorio;  

 i singoli interruttori ed apparecchiature installate sul quadro completi di relativi collegamenti dalla / alla distribuzione; 

 i vari componenti dei circuiti di controllo delle apparecchiature automatiche o di comando e segnalazione assiemate 
per tipologia di funzionamento come indicato nell’elenco prezzi completi di cablaggio ed accessori di completamento. 

 
Art. 116.2 – Tubi e canalizzazioni 
I tubi ed i canali sia di tipo metallico od in pvc autoestinguente saranno misurati al metro lineare in opera.  
Sia per  le  canalizzazioni  che per  le  tubazioni  in pvc,  saranno  conteggiate  solamente  le parti  che non  faranno parte 
integrante della fornitura d’altre voci. 
La contabilizzazione delle canalizzazione comprenderà anche la relativa copertura; saranno valutate sempre al metro 
lineare  i  relativi  accessori  quali  curve,  derivazioni,  riduzioni  ed  eventuali  pezzi  speciali.  Intendesi  compresa  nei 
rispettivi prezzi d’elenco, la fornitura e posa in opera di staffe, ancoraggi e tassellature. 
I prezzi indicati dovranno comprendere altresì l’onere per la verniciatura, previa raschiatura e pulitura con coloriture 
che indicherà la Direzione Lavori, per tutte quelle parti in muratura che saranno danneggiate oltre misura durante la 
posa in opera. 
 
Art. 116.3 – Scatole di derivazione 
Le scatole dovranno avere caratteristiche adeguate alle condizioni di impiego, essere in materiale isolante, resistenti al 
calore  anormale  ed  al  fuoco,  secondo  CEI  64‐8  e  complete  di morsetti  o morsettiere  interne.  Le  scatole  potranno 
essere installate ad incasso o a parete con sistema che consenta planarità e parallelismi. 
Le  scatole  saranno  conteggiate  a  numero;  non  saranno  conteggiate  scatole  di  derivazione  che  faranno  parte 
integrante della fornitura d’altre voci indicate in elenco. 
 
Art. 116.4 – Cavi e linee dorsali  
In cavi, le linee dorsali unipolari o multipolari , saranno conteggiate al metro lineare ; non saranno conteggiate le parti 
di condutture facenti parte integrante della fornitura di altre voci (es. punto luce , punto presa ecc.). 
La  contabilizzazione  dei  cavi  e  delle  dorsali  comprenderà  anche  la  relativa  quota  necessaria  alla  marcatura, 
segnalazione  ed  identificazione  del  conduttore,  l’attestamento  ed  il  collegamento  effettuato  con  la  adeguati 
capocorda. 
I  cavi  e  le  linee  si  intendono  adeguatamente  posate  nelle  canalizzazioni  ed  adeguatamente  “pettinate”  in  strato 
uniforme e parallelamente posti fra loro ;  non saranno ammesse “giunzioni in linea”. 
La conducibilità  ,  l’isolamento e  la sicurezza non dovranno essere alterate;  il  raggio di curvatura dei cavi dovrà non 
essere inferiore a quanto previsto dal Costruttore . 
 
Art. 116.5 – Corpi illuminanti  
Le plafoniere ed i corpi illuminanti in genere saranno conteggiati a numero.  
Essi saranno sempre comprensivi di lampade o tubi fluorescenti ad alta resa cromatica, reattore, starter o accenditore,  
condensatori di rifasamento, accessori di fissaggio o staffaggio, e degli eventuali oneri per il ritocco con coloriture che 
indicherà la Direzione Lavori , per tutte quelle parti in muratura che saranno danneggiate oltre misura durante la posa 
in opera . 
Dove richiesto saranno inoltre comprese nella fornitura del corpo illuminante: 
 quota della scatola di derivazione dalla linea dorsale di accensione; 
 quota parte di tubazione e/o canalizzazione per il collegamento del corpo illuminante; 
 quota parte di conduttori o cavo di collegamento del corpo illuminante; 
 accessori di fissaggio ed installazione delle parti di cui sopra. 

 
Art. 116.6 – Pali di illuminazione  
Le strutture di sostegno dei corpi illuminanti esterni saranno conteggiati e numero. 
Essi  saranno  sempre  comprensivi  di  tutte  le  lavorazioni  necessarie  alla  messa  in  opera,  predisposizione 
all’entrata/uscita conduttori, staffe e sbracci di sostegno dei corpi illuminanti. 
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Dovranno essere compresi nella fornitura: 
 quota della tubazione di ingresso cavi dalla linea dorsale; 
 quota parte di tubazione per il collegamento all’impianto di messa a terra; 
 quota parte per staffaggi di sostegno proiettori; 
 quota parte per il corretto infilaggio dei pali nei plinti di fondazione, sabbia anidra e massetto finale di chiusura e 

contenimento; 
 quota strumentazione per il necessario livellamento in perpendicolare e per le necessarie verifiche finali; 
 accessori di fissaggio ed attrezzature per la successiva movimentazione.. 
 
Art. 116.7 – Certificazioni– dichiarazioni – documentazione 
Al  termine  delle  opere  l’appaltatore  dovrà  fornite  alla  Committente  tutta  la  documentazione  prevista  dalla 
Legislazione vigente e dalle Norme CEI ed in particolare: 
 dichiarazione di  conformità ai  sensi della DM37/08 degli  impianti eseguiti  , distinti per ogni  fabbricato completa 

dei relativi allegati; 
 dichiarazione di conformità dei quadri elettrici nel rispetto delle CEI 17‐13/1, CEI 17‐13/3 , CEI 23‐51 complete dei 

relativi allegati; 
 dichiarazione  di  conformità  e  documentazione  in  ottemperanza  e  nel  rispetto  della  Legge  regionale  L.R.  n. 

19/2003; 
schemi elettrici aggiornati secondo il “come costruito”; 
planimetrie della distribuzione elettrica aggiornate secondo il “come costruito”; 
manuali di uso e manutenzione di eventuali apparecchiature speciali utilizzate nella realizzazione delle opere. 
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NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni 
altro metodo. 
Particolarmente viene stabilito quanto appresso: 
 
1 – Scavi in genere 
Oltre  che  per  gli  obblighi  particolari  emergenti  dal  presente  articolo,  con  i  prezzi  di  elenco  per  gli  scavi  in  genere 
l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

 per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

 per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche 
in presenza d'acqua; 

 per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle 
materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

 per  la  regolazione  delle  scarpate  o  pareti,  per  lo  spianamento  del  fondo,  per  la  formazione  di  gradoni,  per  il 
successivo rinterro delle murature, attorno e sopra  le condotte di acqua od altre condotte  in genere, e sopra  le 
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

 per  puntellature,  sbadacchiature  ed  armature  di  qualsiasi  importanza  e  genere  secondo  tutte  le  prescrizioni 
contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché 
sfridi, eterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

 per  impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per  il trasporto delle materie di scavo e sia per  la 
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

 per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
a) Il  volume  degli  scavi  di  sbancamento  verrà  determinato  col  metodo  delle  sezioni  ragguagliate,  in  base  ai 

rilevamenti  eseguiti  in  contraddittorio  con  l'Appaltatore  all'atto  della  consegna,  ed  all'atto  
della misurazione. 

b) Gli  scavi  di  fondazione  saranno  computati  per  un  volume  uguale  a  quello  risultante  dal  prodotto  della  base  di 
fondazione per  la sua profondità sotto  il piano degli  scavi di  sbancamento, ovvero del  terreno naturale, quando 
detto  scavo  di  sbancamento  non  viene  effettuato.  Al  volume  così  calcolato  si  applicheranno  i  vari  prezzi  fissati 
nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi 
già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
Tuttavia per gli scavi di  fondazione da eseguire con  impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà  incluso nel 
volume  di  scavo  per  fondazione  anche  lo  spazio  occupato  dalle  strutture  stesse.  
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo 
compresi  fra  i  piani  orizzontali  consecutivi,  stabiliti  per  diverse  profondità,  nello  stesso  elenco  dei  prezzi. 
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

 
2 – Rilevati o rinterri 
Tutti  gli  oneri,  obblighi  e  spese  per  la  formazione  dei  rilevati  e  rinterri  s'intendono  compresi  nei  prezzi  stabiliti  in 
elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l'applicazione di detti prezzi. 
 
3 – Riempimento di pietrame a secco 
Il  riempimento di pietrame a secco a  ridosso delle murature per drenaggi, vespai ecc.  sarà valutato a mc per  il  suo 
volume effettivo misurato in opera. 
 
4 – Paratie e casseri in legname 
Saranno valutate per  la  loro superficie effettiva e nel  relativo prezzo di elenco s'intende compensata ogni  fornitura 
occorrente di  legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per 
collocamento  in opera di  longarine o  filagne di  collegamento,  infissione di pali,  tavoloni o palancole, per  rimozioni, 
perdite,  guasti  e  per  ogni  altro  lavoro,  nessuno  escluso  od  eccettuato,  occorrente  per  dare  le  opere  complete  ed 
idonee all'uso. 
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5 – Palificazioni 
Il diametro o la sezione dei pali sarà misurata nel mezzo della loro lunghezza, e per i pali di legno dopo levata la scorza. 
La lunghezza di infissione si ottiene dalla differenza fra lunghezza complessiva del palo, prima della messa in opera e la 
lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione. 
Per i pali in legno è compreso nel prezzo la lavorazione della punta del palo e l'applicazione della puntazza escluso il 
costo del ferro (2). 
 
6 – Demolizioni di muratura 
I  prezzi  fissati  in  tariffa  per  la  demolizione  delle murature  si  applicheranno  al  volume  effettivo  delle murature  da 
demolire (3). 
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed 
il trasporto a rifiuto dei materiali. 
I  materiali  utilizzabili  che,  ai  sensi  del  suddetto  articolo,  dovessero  venire  reimpiegati  dall'Appaltatore,  a  semplice 
richiesta  della  Direzione  dei  lavori,  verranno  addebitati  all'Appaltatore  stesso,  considerandoli  come  nuovi,  in 
sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco, 
ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo complessivo dei 
materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto dei lavori. 
 
7 – Murature in genere 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume 
od  a  superficie,  secondo  la  categoria,  in  base  a misure  prese  sul  vivo  dei muri,  esclusi  cioè  gli  intonaci.  Sarà  fatta 
deduzione di tutti  i vuoti di  luce superiore a mq 1,00 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano 
sezione superiore a mq 0,25,  rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore,  l'onere della  loro eventuale chiusura con 
materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, 
piattebande,  ecc.,  di  strutture  diverse,  nonché  di  pietre  naturali  od  artificiali,  da  pagarsi  con  altri  prezzi  di  tariffa. 
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di  faccia vista, si 
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo 
unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre 
compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale 
quella delle  immorsature e  la costruzione di tutti gli  incastri per  la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, 
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattebande. 
Qualunque  sia  la  curvatura data  alla  pianta  ed alle  sezioni  dei muri,  anche  se  si  debbano  costruire  sotto  raggio,  le 
relative murature  non  potranno  essere  comprese  nella  categoria  delle  volte  e  saranno  valutate  con  i  prezzi  delle 
murature rette senza alcun compenso in più. 
Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature  in genere, di cui sopra e con i relativi 
prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti gli oneri del presente Capitolato per la esecuzione in mattoni di spigoli, 
angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc. 
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro 
volume effettivo  in  aggetto  con  l'applicazione dei  prezzi  di  tariffa  per  le murature. Quando  la muratura  in  aggetto 
èdiversa da quella del muro sul quale insiste,  la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro 
stesso. 
Nei  prezzi  unitari  delle murature  da  eseguire  con  pietrame  di  proprietà  dell'Amministrazione,  come  in  generale  di 
tutte  le  categorie  di  lavoro  per  le  quali  s'impiegano  materiali  di  proprietà  della  Amministrazione  (non  ceduti 
all'Appaltatore), s'intende compreso ogni onere per trasporto,  ripulitura, adattamento e posa  in opera dei materiali 
stessi. 
Le murature  eseguite  con materiali  ceduti  all'Appaltatore  saranno  valutate  con  i  prezzi  delle murature  in  pietrame 
fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazione 
pulitura, messa in opera, ecc., del pietrame ceduto. 
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le 
aperture di superficie uguale o superiore a mq 1, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, 
piattebande, ecc., nonché' eventuali  intelaiature in legno che la Direzione dei  lavori ritenesse opportuno di ordinare 
allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché' alla parete. 
Le  volte,  gli  archi  e  le  piattebande,  in  conci  di  pietrame  o  mattoni  di  spessore  superiore  ad  una  testa,  saranno 
anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di elenco, 
con  i quali  si  intendono compensate tutte  le  forniture,  lavorazioni e magisteri per dare  la volta completa con tutti  i 
giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. 
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Le volte, gli archi e le piattebande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagate a superficie, come le analoghe 
murature. 
 
8 – Paramenti di faccia vista 
I  prezzi  stabiliti  in  tariffa  per  la  lavorazione  delle  facce  viste  che  siano  da  pagare  separatamente  dalle  murature, 
comprendono non  solo  il  compenso per  la  lavorazione delle  facce  viste,  dei  piani di posa e di  combaciamento, ma 
anche quello per  l'eventuale maggior costo del pietrame di  rivestimento, qualora questo  fosse previsto di qualità e 
provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. 
La misurazione dei paramenti  in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per  la  loro superficie effettiva, 
dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale (4) 
 
9 – Murature  in pietra da taglio 
La  pietra  da  taglio  da  pagarsi  a  volume  sarà  sempre  valutata  a  metro  cubo  in  base  al  volume  del  minimo 
parallelepipedo  retto  rettangolare,  circoscrivibile  a  ciascun  pezzo.  Le  lastre,  i  lastroni  e  gli  altri  pezzi  da  pagarsi  a 
superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 
Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però 
alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai 
tipi prescritti. 
 
10 – Calcestruzzi 
I calcestruzzi per  fondazioni, murature, volte, ecc. e  le strutture costituite da getto  in opera, saranno pagati a mc e 
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché' inevitabile, dipendente 
dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. 
Nei  relativi  prezzi  oltre  agli  oneri  delle  murature  in  genere,  s'intendono  compensati  tutti  gli  oneri  del  presente 
Capitolato. 
 
11 – Conglomerato cementizio armato 
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, 
senza determinazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.  
Quando  trattasi  di  elemento  a  carattere  ornamentale  gettati  fuori  opera  (pietra  artificiale),  la  misurazione  verrà 
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo 
prezzo si deve intendere compreso anche il costo dell'armatura metallica.  
I  casseri,  le  casseforme e  le  relative armature di  sostegno,  se non  comprese nei prezzi  di  elenco del  conglomerato 
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. 
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari. 
Nei  prezzi  del  conglomerato  sono  inoltre  compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  dalla  formazione  di  palchi  provvisori  di 
servizio, dall'  innalzamento dei materiali, qualunque sia  l'altezza alla quale  l'opera  in cemento armato dovrà essere 
eseguita, nonché' la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua vibratura. 
 
12 – Centinature delle volte 
I  prezzi  stabiliti  in  elenco  per  le  centinature,  in  quanto  siano  da  pagare  separatamente  dalle  volte,  comprendono 
anche la spesa relativa all'armatura, alle stilate, castelli o mensole di appoggio, nonché' quella per la rimozione delle 
centinature e relativi sostegni. 
Qualunque  sia  la  forma,  l'apparecchio  e  lo  spessore  delle  volte,  siano  esse  costruite  in  mattoni  o  in  pietra  o  in 
calcestruzzo, le centinature saranno pagate a mq di superficie d'intradosso delle volte stesse. 
 
13 – Solai 
I  solai  interamente  in  cemento  armato  (senza  laterizi)  saranno  valutati  a  mc,  come  ogni  altra  opera  in  cemento 
armato. 
Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a mq di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la forma di questi, 
misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi, quindi la presa e l’appoggio su cordoli perimetrali o 
travi di calcestruzzo o su eventuali muri portanti. 
Nei prezzi dei solai è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana sino al piano di posa del massetto 
per  i pavimenti; nonché' ogni opera e materiale occorrente per dare  il  solaio completamente  finito e pronto per  la 
pavimentazione e per  l'intonaco. Nel prezzo dei solai misti  in cemento armato e  laterizi sono comprese la fornitura, 
lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, nonché' il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno 
di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. 
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Il prezzo a mq dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a 
momenti negativi,  il  laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti  i cordoli relativi ai solai 
stessi. 
Nel  prezzo  dei  solai  con  putrelle  di  ferro  e  voltine  od  elementi  laterizi,  è  compreso  l'onere  per  ogni  armatura 
provvisoria per  il rinfianco, nonché' per ogni opera e materiale occorrente per dare  il solaio completamente finito e 
pronto  per  la  pavimentazione  e  per  l'intonaco,  restando  solamente  escluse  le  travi  di  ferro  che  verranno pagate  a 
parte. 
Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verrà pagato a parte ed è invece 
compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto. 
 
14 – Controsoffitti 
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza cioè tener conto dei 
raccordi curvi coi muri perimetrali. 
I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezza la superficie della loro 
proiezione orizzontale. 
Nel prezzo dei controsoffitti sono comprese e compensate tutte le armature, forniture, magisteri e mezzi d'opera per 
dare i controsoffitti finiti. 
 
15 – Coperture a tetto 
Le  coperture,  in  genere,  sono  computate  a mq, misurando  geometricamente  la  superficie  effettiva  delle  falde  del 
tetto,  senza alcuna deduzione dei  vani per  fumaioli,  lucernari,  ed altre parti  sporgenti della  copertura, purché' non 
eccedenti ciascuna la superficie di mq 1, nel qual caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene conto 
delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti. 
Le  lastre di piombo,  lamiera,  rame ecc. che siano poste nella copertura, per  i  compluvi o alle estremità delle  falde, 
intorno ai lucernari, fumaioli, ecc., sono pagate a parte coi prezzi fissati in elenco per detti materiali. 
 
16 – Vespai 
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per  fornitura di materiale e posa  in opera come prescritto nel  relativo 
articolo. 
I vespai in laterizi saranno valutati a mq di superficie dell'ambiente. 
I vespai di ciottoli o pietrame saranno invece valutati a mc di materiale in opera. 
 
17 – Pavimenti 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella 
misura non saràperciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 
I  prezzi  di  elenco  per  ciascun  genere  di  pavimento  comprendono  l'onere  per  la  fornitura  dei  materiali  e  per  ogni 
lavorazione  intesa  a  dare  i  pavimenti  stessi  completi  e  rifiniti  come  prescritto  nel  relativo  articolo. 
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le 
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse. 
 
18 – Rivestimenti di pareti 
I  rivestimenti  in  piastrelle  o  in mosaico  verranno misurati  per  la  superficie  effettiva  qualunque  sia  la  sagoma  e  la 
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali 
di  raccordo,  gusci,  angoli,  ecc.,  che  saranno  computati  nella  misurazione,  nonché'  l'onere  per  la  preventiva 
preparazione con malta delle pareti da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti. 
 
19 – Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali 
I  prezzi  della  posa  in  opera  dei marmi  e  delle  pietre  naturali  od  artificiali,  previsti  in  elenco,  saranno  applicati  alle 
superfici od ai volumi, dei materiali in opera. 
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi di 
posa,  specificatamente  detti  prezzi  comprendono  gli  oneri  per  lo  scarico  in  cantiere,  il  deposito  e  la  provvisoria 
protezione  in  deposito,  la  ripresa,  il  successivo  trasporto  ed  il  sollevamento dei materiali  a  qualunque  altezza,  con 
eventuale  protezione,  copertura  o  fasciatura;  per  ogni  successivo  sollevamento  e  per  ogni  ripresa  con  boiacca  di 
cemento od altro materiale, per  la  fornitura di  lastre di piombo, di grappe,  staffe,  chiavette, perni occorrenti per  il 
fissaggio;  per  ogni  occorrente  scalpellamento  delle  strutture  murarie  e  per  la  successiva  chiusura  e  ripresa  delle 
stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere 
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i  lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento 
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dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, 
solo quando le pietre o marmi non fossero forniti dall'Appaltatore stesso. 
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque 
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire,  in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro 
perfetto. 
Il prezzo previsto per  la posa dei marmi e pietre, anche se  la  fornitura è affidata all'Appaltatore, comprende altresì 
l'onere  dell'eventuale  posa  in  diversi  periodi  di  tempo,  qualunque  possa  essere  l'ordine  di  arrivo  in  cantiere  dei 
materiali forniti all'Appaltatore dalla stazione appaltante, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di 
apparecchi di sollevamento. 
 
20 – Intonaci 
I  prezzi  degli  intonaci  saranno applicati  alla  superficie  intonacata  senza  tener  conto delle  superfici  laterali  di  risalti, 
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm 5. Varranno sia 
per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo se richiesti negli angoli tra pareti e soffitto e fra pareti 
e pareti,  con  raggio non  superiore a cm. 15, E' pure  compresa nel prezzo, avuto  riguardo che gli  intonaci  verranno 
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 
Nel  prezzo  degli  intonaci  è  compreso  l'onere  della  ripresa,  dopo  la  chiusura,  di  tracce  di  qualunque  genere,  della 
muratura  di  eventuali  ganci  al  soffitto  e  delle  riprese  contro  pavimenti,  zoccolature  e  serramenti. 
I  prezzi dell'elenco  valgono anche per  intonaci  su murature di mattoni  forati  dello  spessore maggiore di  una  testa, 
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli  intonaci  interni  sui  muri  di  spessore  maggiore  di  cm  15  saranno  computati  a  vuoto  per  pieno,  a  compenso 
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 
Tuttavia  saranno  detratti  i  vani  di  superficie  maggiore  a  mq  4,  valutando  a  parte  la  riquadratura  di  detti  vani. 
Gli  intonaci  interni su tramezzi  in  foglio o ad una testa saranno computati per  la  loro superficie effettiva; dovranno 
essere  pertanto  detratti  tutti  i  vuoti  di  qualunque  dimensione  essi  siano,  ed  aggiunte  le  loro  riquadrature. 
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della 
loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a 
piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
L'intonaco  dei  pozzetti  d'ispezione  delle  fognature  sarà  valutato  per  la  superficie  delle  pareti  senza  detrarre  la 
superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri. 
 
21 – Decorazioni 
Le  decorazioni,  a  seconda  dei  casi,  verranno  misurate  a  metro  lineare  o  a  metro  quadrato 
I prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre si applicano alla superficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare 
del  loro profilo retto (esclusi  i pioventi ed  i  fregi) per  la  lunghezza della  loro membratura più sporgente. Nel prezzo 
stesso è compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli. 
A compenso della maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di m 0,40 per ogni risalto. Sono 
considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigano una doppia 
profilatura, saliente o rientrante. 
I fregi ed i pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a parte 
con i corrispondenti prezzi di elenco. 
I  bugnati,  comunque  gettati,  ed  i  cassettonati,  qualunque  sia  la  loro profondità,  verranno misurati  secondo  la  loro 
proiezione  su  di  un  piano  parallelo  al  parametro  di  fondo,  senza  tener  conto  dell'aumento  di  superficie  prodotto 
dall'oggetto delle bugne o dalla profondità dei cassettonati. 
I prezzi dei bugnati restano invariabili qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione 
in serie (continua o discontinua). 
Nel prezzo di  tutte  le decorazioni è  compreso  l'onere per  l'ossatura,  sino a  che  le  cornici,  le  fasce e  le mostre non 
superino l'aggetto di m 0,50; per l'abbozzatura dei bugnati, per la ritoccatura e il perfezionamento delle ossature, per 
l'arricciatura di malta, per  l'intonaco di stucco esattamente profilato e  levigato, per  i modini, calchi, modelli,  forme, 
stampe morte, per l'esecuzione dei campioni di opera e per la loro modifica a richiesta della Direzione dei lavori, ed 
infine per quanto altro occorre a condurre le opere in stucco perfettamente a termine. 
 
22 – Tinteggiature, coloriture e verniciature 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri del presente Capitolato 
oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura d'infissi, ecc. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per 
gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 
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a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci 
sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri 
grossi  o  del  cassettoncino  tipo  romano  per  tramezzi  o  dell'imbotto  tipo  lombardo,  pure  per  tramezzi.  La 
misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita  in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio 
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo così 
compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone); 

c) per  le  finestre  senza  persiane  e  senza  controsportelli  si  computerà  una  volta  sola  la  luce  netta  dell'infisso, 
comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura 
del telaio; 

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la 
coloritura  del  telaio  ed  apparecchio  a  sporgere,  salvo  il  pagamento  a  parte  della  coloritura  del  cassettoncino 
coprirullo; 

f) per il cassettone completo, tipo romano, cioè con controsportelli e persiane, montati su cassettone, si computerà 
sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della soglia; 

g) per  le  opere  in  ferro  semplici  e  senza  ornati,  quali  finestre  grandi  a  vetrate  e  lucernari,  serrande  avvolgibili  a 
maglia,  infissi  di  vetrine  per  negozi,  saranno  computati  i  tre  quarti  della  loro  superficie  complessiva,  misurata 
sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non 
si terrà conto alcuno nella misurazione; 

h) per  le  opere  in  ferro di  tipo normale  a  disegno,  quali  ringhiere,  cancelli  anche  riducibili,  inferriate e  simili,  sarà 
computata  una  volta  l'intera  loro  superficie,  misurata  con  le  norme  e  con  le  conclusioni  di  cui  alla  lettera 
precedente; 

i) per  le opere  in  ferro ornate,  cioè  come alla  lettera precedente, ma con ornati  ricchissimi, nonché' per  le pareti 
metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra; 

j) per  le  serrande  in  lamiera  ondulata  o  ad  elementi  di  lamiera,  sarà  computata  tre  volte  la  luce  netta  del  vano, 
misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura 
della superficie con la vista; 

k) i  radiatori  dei  termosifoni  saranno  pagati  ad  elemento,  indipendentemente  dal  numero  delle  colonne  di  ogni 
elemento e dalla loro altezza. 

Tutte  le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo  le facce e con  i  rispettivi prezzi di elenco si  intende 
altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori. 
 
23 – Tappezzeria con carta 
L'applicazione della carta fodera e da parati sarà misurata per la sola superficie della parete rivestita, senza cioè tener 
conto delle sovrapposizioni. 
 
24 – Fornitura e posa in opera dei serramenti 
La  fornitura  e  posa  in  opera  dei  serramenti,  sia  in  legno  che  di  alluminio  o  pvc,  ,  saranno  valutati  od  a  cadauno 
elemento  od  a  metro  quadro  di  superficie  misurata  sulla  luce  netta  delle  muratura.  
Per la fornitura e posa di tutti i serramenti e simili strutture i prezzi di elenco sono compresi i controtelai da murare, 
tutta la ferramenta e di gli oneri del presente Capitolato. 
Il  prezzo  previsto  nell'elenco  è  comprensivo  inoltre  dell'onere  per  l'eventuale  posa  in  periodi  diversi  di  tempo, 
qualunque  possa  essere  l'ordine  di  arrivo  in  cantiere  dei  materiali  forniti  dalla  stazione  appaltante. 
Per  i  serramenti avvolgibili  (comprese  le serrande metalliche)  il prezzo a mq  in  luce degli  stipiti  compensa anche  la 
posa  del  cassone  di  custodia  e  delle  guide,  delle  cinghie,  del  raccoglicinghia,  anche  incassati,  delle  molle 
compensatrici,  oppure  degli  organelli  di  manovra,  qualunque  siano  i  tipi  scelti  dalla  Direzione  dei  lavori. 
Per le finestre con controsportelli questi non si misurano a parte, essendo compresi nel prezzo di posa delle finestre. 
La  posa  in  opera  dei  serramenti  in  ferro  (o  altro metallo,  esclusi  quelli  di  leghe  leggere)  viene  compensata  a  peso 
anziché' a mq, ad esclusione delle serrande avvolgibili in metallo cancelletti riducibili e serrande a maglia, la cui posa in 
opera viene liquidata a mq di luce netta minima fra gli stipiti e le soglie. 
 
25 – Lavori in legname 
Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi, come non si 
dedurranno le relative mancanze od intagli. 
Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in dei legnami è compreso ogni compenso per la provvista di tutta la 
chioderia,  delle  staffe,  chiavetti,  ecc.,  occorrenti,  per  gli  sfridi,  per  l'esecuzione  delle  giunzioni  e  degli  innesti  di 
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qualunque specie, per palchi di servizio, catene, cordami, malta, cemento, meccanismi e simili, e per qualunque altro 
mezzo provvisionale e lavoro per l'innalzamento, trasporto e posa in opera. 
La  grossa  armatura  dei  tetti  verrà  misurata  a  mc  di  legname  in  opera,  e  nel  prezzo  relativo  sono  comprese  e 
compensate  le  ferramenta,  la  catramatura  delle  teste,  nonché'  tutti  gli  oneri  di  cui  al  comma  precedente. 
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei 
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti 
centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come 
sopra il telaio maestro, se esistente. 
Le persiane avvolgibili si computeranno aumentando la relativa luce netta di cm 5 in larghezza e cm 20 in altezza; le 
mostre e contromostre saranno misurate linearmente lungo la linea di massimo sviluppo, ed infine i controsportelli e 
rivestimenti saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera superficie vista. 
Gli  spessori  indicati  nelle  varie  voci  della  tariffa  sono  quelli  che  debbono  risultare  a  lavoro  compiuto. 
Tutti  gli  infissi  dovranno essere  sempre provvisti  delle  ferramenta di  sostegno e di  chiusura,  delle  codette  a muro, 
pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento, nonché' di una mano di olio di 
lino cotto, quando non siano altrimenti lucidati o verniciati. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare, ai 
campioni approvati dalla Direzione dei lavori. 
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra,  l'onere dello 
scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera, sempre quando non sia pagata a parte, e la 
manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento sino al collaudo finale. 
 
26 – Lavori in metallo 
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei 
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura fatta 
in  contraddittorio  ed  a  spese  dell'Appaltatore,  escluse  bene  inteso  dal  peso  le  verniciature  e  coloriture. 
Nei  prezzi  dei  lavori  in metallo  è  compreso  ogni  e  qualunque  compenso  per  forniture  accessorie,  per  lavorazioni, 
montatura e posizione in opera. 
 
27 – Canali di gronda, tubi pluviali e scossaline 
I canali di gronda, i tubi pluviali e le scossaline in lamiera, rame ecc. saranno misurati a ml in opera, senza cioè tener 
conto  delle  parti  sovrapposte,  intendendosi  compresa nei  rispettivi  prezzi  di  elenco  la  fornitura  e  posa  in  opera di 
staffe, fissaggi alla struttura esistente, cravatte, curve, pezzi speciali e quant’altro necessario per dare  l’opera finita. 
 
28 – Tubazioni in genere 
Le tubazioni saranno misurate a metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi 
compresa  nei  rispettivi  prezzi  di  elenco  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  staffe,  curve,  pezzi  speciali  e  quant’altro 
necessario per dare l’opera finita e collaudata. 
 
29 – Vetri, cristalli e simili 
La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tener conto degli eventuali sfridi occorsi 
per  ricavarne  le  dimensioni  effettive.  Il  prezzo  è  comprensivo  di  quanto  necessario  per  dare  l’opera  finita. 
I vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto. 
30 – Mano d'opera 
Gli  operai  per  i  lavori  in  economia  dovranno  essere  idonei  al  lavoro  per  il  quale  sono  richiesti  e  dovranno  essere 
provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla 
Direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti 
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
 
31 – Noleggi 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il  prezzo  comprende  gli  oneri  relativi  alla  mano  d'opera,  al  combustibile,  ai  lubrificanti,  ai  materiali  di  consumo, 
all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la 
caldaia,  la  linea  pel  trasporto  dell'energia  elettrica  ed,  ove  occorre,  anche  il  trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
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rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per  le ore  in cui  i meccanismi stessi non 
funzionano, applicandosi  il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di 
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per  
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese pel trasporto a piè d'opera, montaggio, 
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 
32 – Trasporti 
Con  i  prezzi  dei  trasporti  s'intende  compensata  anche  la  spesa  per  i  materiali  di  consumo,  la  mano  d'opera  del 
conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di  trasporto per  i  lavori  in economia debbono essere  forniti  in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche. 
La  valutazione  delle  materie  da  trasportare  è  fatta,  a  seconda  dei  casi,  a  volume  od  a  peso,  con  riferimento  alla 
distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
(1) Nel caso che l'Amministrazione si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti e prosciugamenti dei 
cavi, pagando a parte questo  lavoro,  lo scavo entro  i cavi così prosciugati verrà pagato come gli scavi di  fondazione 
all'asciutto od in presenza di acqua, indicati alla lettera b), applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, 
a partire quindi, in questo caso, dal piano di sbancamento. 
(2) Adottando palificazioni speciali riportare in quest'articolo il modo di valutazione. 
(3) Nel caso di demolizioni che interessano interi fabbricati potranno essere anche fissati a mc vuoto per pieno. 
(4) Sempreché' non sia diversamente disposto, ed eccettuati  i  casi di paramenti  in pietrame da applicare alle  facce 
viste di  strutture murarie non eseguite  in  pietrame  (calcestruzzi,  conglomerati,  ecc.,  nei  quali  casi  si  applicheranno 
prezzi separati per il nucleo e per il paramento), tutte le murature, tanto interne che di rivestimento, saranno valutate 
applicando al loro volume complessivo il prezzo che compete alla muratura greggia, ed alle superfici delle facce viste 
lavorate i sovra prezzi stabiliti secondo le specie di paramento prescritto ed eseguito 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

IMPIANTI ELETTRICI 
 

 

 



 
 

IMPIANTI ELETTRICI ED AUSILIARI 
 

1. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI 

1.1. GENERALITÀ 

Gli impianti elettrici ed ausiliari devono essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge 
n. 186/68 e al D.M. n. 37/08 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati  
secondo le norme CEI, UNI ed EN applicabili. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del D.M. 
26 agosto 1992.  
Ai sensi della D.M. n. 37/08 deve essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte e 
deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore (marcatura CE).  
Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
La ditta concorrente dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni legislative e 
normative applicabili (anche qualora entrassero in vigore posteriormente alla data di redazione 
del progetto e/o durante l’esecuzione dei lavori). 
Il progetto, che la ditta concorrente dovrà presentare, dovrà essere conforme alla Guida CEI 0-2 e 
composto dalla documentazioni indicata nella stessa e nel D.M. 207/2011. 
 
 

1.2. INTERPRETAZIONE DEL PROGETTO 

Nell’appalto in oggetto è previsto il seguente intervento: 
 
INTERVENTO PRESSO LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO 
 
1. Installazione di apparecchi di illuminazione di emergenza ad incremento di quelli esistenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3. INTERVENTI PREVISTI A PROGETTO  

 
IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 
L'impianto di illuminazione di emergenza deve assicurare, quando viene a mancare 
l'alimentazione, 
l'illuminamento minimo di sicurezza e la segnaletica in modo da mettere in evidenza le uscite e il 
percorso per raggiungerle  
 
Riferimenti normativi:  
CEI EN 60598-2-22: Apparecchi di illuminazione - Parte 2-22: Prescrizioni particolari - 
Apparecchi di 
emergenza 
CEI EN 50172: Sistemi di illuminazione di emergenza 
UNI EN 1838: Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza 
UNI 11222: Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - 
Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo  
 
L’illuminazione di emergenza si suddivide in:  
 
 
-a) Illuminazione di riserva 
-b) Illuminazione di sicurezza 
 
Quest’ultima serve a garantire condizioni di sicurezza come segue:  
 
-a) Illuminazione di sicurezza per l’esodo 
-b) Illuminazione antipanico  
-c) Illuminazione di aree ad alto rischio  
 
 
L’impianto deve essere progettato in conformità alla CEI 64/8,UNI EN 1838  e CEI EN 50172   
 
L’apparecchio di illuminazione deve essere conforme alla norma CEI EN 60598-2-22 (vedi 
scheda GC 
015). 
 
La sorgente di energia è:  
 
-autonoma (contenuta nell’ apparecchio di illuminazione ) 
 
Al fine di eseguire un corretto dimensionamento di tutto l’impianto sono necessari:  
 
-un progetto illuminotecnico (geometria e ubicazione degli apparecchi di illuminazione per 
garantire i requisiti richiesti)  
-un progetto elettrico (dimensionamento dei componenti, protezioni dai contatti diretti e indiretti, 
protezione dalle influenze esterne, selettività dei dispositivi di protezione ecc)  
 
Il progetto e la scelta dei prodotti dovrà tenere conto delle successive fasi di manutenzione 
dell’impianto.  
 



 
 

Salvo diverse disposizioni legislative  
 
(1) 
, l’illuminazione di sicurezza deve essere progettata per garantire 
quanto segue:  
 
(1) Elenco dei principali DL in vigore al momento della pubblicazione del presente capitolato 
(non 
esaustivo):  
 
-Decreto Ministeriale n° 236 del 14/06/1989 (Ascensori). 
-Decreto Ministeriale n° 246 del 16/06/1987 (Edifici residenziali). 
-Decreto del Ministero dell’Interno del 1986-02-01 (Autorimesse) 
-Decreto del Ministero dei Trasporti del 1988-01-11 (Metropolitane) 
-Decreto del Ministero dell’Interno del 1992-08-26 (Scuole) 
-Decreto del Ministero dell’Interno del 1994-04-09 (Alberghi) 
-Decreto del Ministero dell’Interno del 1996-03-18 (Ambienti sportivi) 
-Decreto del Ministero dell’Interno del 1996-08-19 (Cinema, teatri e pubblico spettacolo). 
-Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Ambienti di lavoro). 
-Decreto del Ministero dell’Interno del 2002-09-18 (ospedali e strutture sanitarie). 
-Decreto del Ministero dell’Interno del 2006-02-22 (uffici). 
-Decreto del Presidente delle Repubblica n. 418 del 1995-06-30 (edifici di interesse storico  
artistico destinati a biblioteche ed archivi). 
-Decreto Ministeriale n. 569 del 1992-05-20 (edifici di interesse storico artistico destinati a  
musei, galleria, esposizioni e mostre).  
 
 
 
Illuminazione di sicurezza (UNI EN 1838)  
 
a) Illuminazione di sicurezza per l’esodo 
L' illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo, non deve essere 
minore 
di5 lx.  
 
Il rapporto tra illuminamento massimo e minimo sulla linea centrale della via di esodo, non deve 
essere 
maggiore di 40:1.  
 
L'abbagliamento debilitante deve essere contenuto limitando l'intensità luminosa degli apparecchi 
di 
illuminazione all'interno del campo visivo.  
 
La durata minima (autonomia) dell'illuminazione di sicurezza nelle vie di esodo deve essere 1 h.  
 
Nella progettazione di un impianto di illuminazione di emergenza, gli apparecchi devono essere 
posizionati almeno in corrispondenza o prossimità di:  
 
-ogni porta di uscita prevista per l'uso in emergenza; 
-scale, in modo che ogni rampa riceva luce diretta; 
-ogni cambio di livello; 
-sulle uscite di sicurezza indicate ed in corrispondenza dei segnali di sicurezza; 



 
 

-ogni cambio di direzione; 
-ogni intersezione di corridoi; 
-ogni uscita e immediatamente all’esterno; 
-ogni punto di pronto soccorso; 
-ogni dispositivo antincendio e punto di chiamata. 
b) Illuminazione antipanico  
Deve essere prevista una illuminazione antipanico, tra gli altri, in locali aperti al pubblico di 
dimensioni 
superiori a 60 m2  
(altre indicazione sono contenute nella norma CEI EN 50172).  
 
L'illuminamento orizzontale al suolo non deve essere minore di 0,5 lx. 
 
Il rapporto tra illuminamento massimo e minimo non deve essere maggiore di 40:1.  
 
L'abbagliamento debilitante deve essere contenuto limitando l'intensità luminosa degli apparecchi 
di 
illuminazione all'interno del campo visivo. 
La durata minima (autonomia) dell'illuminazione di sicurezza nelle vie di esodo deve essere 1 h.  
 
 
 
c) Illuminazione di aree ad alto rischio 
Lo scopo dell’illuminazione di aree ad alto rischio è di garantire la sicurezza delle persone 
coinvolte in 
processi di lavorazione o situazioni potenzialmente pericolose. Le zone dove si svolgono attività 
ad alto 
rischio devono essere identificate nell’ambito dell’analisi dei rischi del DL 81/2008.  
 
L'illuminamento mantenuto sul piano di lavoro non deve essere minore del 10% 
dell'illuminamento 
previsto per l'attività; esso non deve essere comunque essere minore di 15 lx.  
 
L'illuminazione deve essere di tipo permanente o raggiunta entro 0,5 s dalla mancanza di 
tensione.  
 
Il rapporto tra illuminamento massimo e minimo non deve essere maggiore di 10:1  
 
L'abbagliamento debilitante deve essere contenuto limitando l'intensità luminosa degli apparecchi 
di 
illuminazione all'interno del campo visivo.  
 
L'autonomia minima deve essere correlata alla durata del rischio per le persone.  
 
d) Illuminazione di riserva 
È la parte dell'illuminazione di emergenza che consente di continuare la normale attività senza 
sostanziali cambiamenti. Non ci sono requisiti aggiuntivi rispetto all’illuminazione generare 
funzionale 
 
Segnali di sicurezza 
I segnali di sicurezza devono essere conformi alla direttiva 92/58/CEE (DL 81/2008) ed essere 
muniti diun’immagine grafica che prescrive un determinato comportamento comprensibile a tutti.  



 
 

 
I pittogrammi possono essere illuminati internamente o esternamente. In ogni caso devono 
rispettare 
requisiti di uniformità delle luminanze come segue:  
 
-Il rapporto tra la luminanza Lbianco 
e la luminanza Lcolore 
non deve essere minore a 5:1 e non deveessere maggiore di 15:1  
-Il rapporto tra luminanza massima e luminanza minima, in ogni area bianca o di colore di 
sicurezza, non deve essere maggiore di 10:1. Le verifiche devono essere effettuate secondo 
l’appendice A della norma UNI EN 1838.  
 
In funzione delle caratteristiche del luogo si devono selezionare:  
 
-apparecchi permanenti (sempre accesi) dove le vie d’esodo sono difficilmente individuabili a 
causa dell’oscurità (es. cinema – discoteca) o ad alta densità di occupanti (centri commerciali).  
-apparecchi non permanenti (solo emergenza) nei locali normalmente illuminati dove le vie 
d’esodo sono chiaramente identificabili in condizioni ordinarie.   
Le dimensioni dei pittogrammi devono essere selezionate per consentire una corretta 
individuazione e 
visibilità. Salvo diverse indicazioni di legge, la distanza di visibilità (vedere figura) deve essere 
determinata utilizzando la formula seguente:  
 
d = s × p  
 
dove:  
d: è la distanza di visibilità; 
p: è l'altezza del pittogramma; 
s: è una costante pari a 100 per segnali illuminati esternamente e pari a 200 per segnali illuminati 
internamente.   
 
 
Verifiche e manutenzione 
La manutenzione deve essere programmata ed effettuata in conformità alla norme UNI 11222  
 
L’impianto deve essere controllato:  
 
-Una volta al mese, per il funzionamento e settimanalmente per i sistemi di inibizione e per le 
sorgenti centralizzate  
-Annuale (consigliata ogni sei mesi), per l'autonomia di impianto. 
-Ogni 4 anni (consigliato ogni 2 anni) una revisione dell’impianto deve essere prevista  
(sostituzione batterie e lampade usurate) 
-Gli interventi devono essere registrati su un apposito registro dei controlli periodici  
 
Allegato A - Caratteristiche per la realizzazione di un impianto di emergenza:  
 
Classificazione dell’illuminazione:  
 

illuminazione di riserva 
illuminazione di emergenza  
 Illuminazione di sicurezza per l’esodo 
 Illuminazione antipanico  



 
 

 Illuminazione di aree ad alto rischio  
illuminazione di segnalazione  

 
 
Tempo di ricarica:  
 
 12 ore 
 
Tipo di sorgente di alimentazione:  
 
autonomo 
 
Autonomia:  
 
  1 ora 
 
Grado di protezione degli apparecchi:  
 

 IP 20 
 IP 40 
 IP 65 

altro grado IP __________________  
Tipo di illuminazione:  
 

 Permanente 
 Non permanente  

 
 
Possibilità di autodiagnosi: 
 
 Con autodiagnosi 

locale in ogni apparecchio  
 
 
 

CAVI PER ENERGIA CON TENSIONI NOMINALI U0/U = 450/750 V 
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 450/750 V per la rete di alimentazione degli 
impianti 
utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa, portate 
di 
corrente, comportamento al fuoco e resistenza alle sollecitazioni esterne.  
 
I cavi per tensioni nominali con U0/U = 450/750 sono adatti solo per la posa in tubo, canale o 
condotto 
non interrato e non possono essere usati per posa interrata, eccezione fatta per il cavo H07RN8-F 
che è 
stato appositamente studiato per posa con la presenza di acqua.  
 
Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U = 450/750 V:  
 
-CEI EN 50525 (serie)Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V-(U0/U)  



 
 

-CEI 20-38 Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioninominali 
U0/U non superiori a 0.6/1 kV 
-CEI 20-39 – Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensionenominale 
non superiore a 750 V  
-CEI-UNEL 35716 – Cavi per energia isolati con PVC di qualità S17, con 
particolaricaratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da 
Costruzione 
(CPR) – Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili – Tensione nominale U0/U450/750 
V – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3   
-CEI-UNEL 35310 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G17, con 
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti 
daCostruzione (CPR) – Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili – Tensionenominale 
U0/U 450/750 V – Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 
-IMQ CPT 007* - Cavi elettrici isolati in PVC con o senza schermo sotto guaina di PVC, non 
propaganti l’incendio e a ridotta emissione di alogeni con tensione nominale fino a 450/750V  
 
*IMQ CPT = Capitolato tecnico di prova IMQ  
 
 
 
TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI 
CAVO: 
Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR:  
 FS17 Adatto per ambienti con pericolo di incendio. Installazione entro tubazioni in vista o 
incassate o sistemi chiusi similari, ma solo all’interno di edifici. 
Installazione fissa entro apparecchi di illuminazione o apparecchiature diinterruzione e di 
comando. Non adatto per posa all’esterno. Particolarmenteadatti quando installati a fascio.  
 
 
 
Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo Regolamento CPR: 
 
 FG17 Adatto in ambienti dove è importante la salvaguardia delle persone: scuole,alberghi, teatri, 
ospedali, locali di pubblico spettacolo e intrattenimento. 
Installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari 
 
Cavo standard U0/U = 450/750 V: 
 
FROR 450/750 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio mobile e,  
prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche per posa fissanon interrata; in 
particolare sono destinati all’interconnessione tra parti dimacchine di costruzione, comprese le 
macchine utensili, dove richiesto uncerto grado di protezione contro l’interferenza 
elettromagnetica. 
 
FROH2R 450/750 V Cavo non classificato secondo CPR e quindi adatto solo per servizio mobile e, 
prendendo opportune precauzioni durante l’installazione, anche per posa fissanon interrata; in 
particolare sono destinati all’interconnessione tra parti dimacchine di costruzione, comprese le 
macchine utensili, dove richiesto uncerto grado di protezione contro l’interferenza 
elettromagnetica.  
 
 H07RN8-F Cavo non classificato secondo CPR e destinato solo ad utilizzo in officineindustriali 
ed agricole, cantieri di costruzione, per applicazioni per serviziopesante e per l’alimentazione di 



 
 

macchine industriali e agricole nei quali icavi sono sottoposti a sollecitazioni meccaniche medie. 
Cavo flessibile 
resistente all’acqua.   
 
 H07V-K* Installazione in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi chiusisimili. 
Adatto per installazione fissa protetta in apparecchiature diilluminazione e comando con tensioni 
fino a 1000 V in c.a. compreso o fino a750 in c.c. verso terra  
 
 H07RN-F* Utilizzo in officine industriali ed agricole, cantieri di costruzione, perapplicazioni 
per servizio pesante e per l’alimentazione di macchine industrialie agricole nei quali i cavi sono 
sottoposti a sollecitazioni meccaniche medie  
 
 H07Z-K* Installazione all’interno di apparecchiature e in apparecchi di illuminazione inluoghi 
in cui è richiesto un basso livello di emissione di fumo e gas corrosiviin caso di incendio o 
combustione  
 

Cavo con speciale comportamento al fuoco U0/U = 450/750 V: 
 
 H07Z1-K Type 2* Adatti per l’uso quando è necessaria una prestazione speciale in caso di 
incendio o quando le condizioni di posa o disposizioni legislative localirichiedono livelli più 
elevati per la sicurezza delle persone. Particolarmenteadatti quando installati a fascio  
 
*La classificazione di reazione al fuoco secondo CPR è attualmente ancora in fase in ambito 
CENELECpertanto la classe viene dichiarata dal costruttore.  
 
 
 
Cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 Kv 
I cavi per energia con tensioni nominali U0/U = 0.6/1 kV per la rete di alimentazione degli 
impianti 
utilizzatori devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa, portate 
di 
corrente, comportamento al fuoco e resistenza alle sollecitazioni esterne. Per i 
requisiti/riferimenti 
normativi generali fare riferimento alla scheda CD 104 (Cavi per energia – Requisiti generali).  
 
I cavi con guaina per tensioni nominali con U0/U = 0,6/1 kV sono adatti per essere utilizzati per 
le 
installazioni in tubo, canale o condotto non interrato, e anche per la posa interrata.  
 
 
Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U=  0.6/1 kV: 
 
-CEI 20-13- Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV 
-CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas 
tossici e corrosivi  
-CEI 20-45 - Cavi isolati con mescola elastomerica, resistente al fuoco, non propaganti 
l’incendio, 
senza alogeni con tensione nominale U0/U: 0,6 / 1 kV 
-CEI 20-48 – Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV 



 
 

-CEI-UNEL 35312 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina  
termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori flessibili per posa fissa – 
Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1   
-CEI-UNEL 35314 – Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina  
termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi con conduttori rigidi per posa fissa – 
Tensione 
nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1   
-CEI-UNEL 35316 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma elastomerica di qualità  
G18, sotto guaina termoplastica o elastomerica, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco 
e 
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi multipolari flessibili per posa 
fissa – Tensione nominale U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: B2ca-s1a,d1,a1   
-CEI-UNEL 35318 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di 
qualità  
G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e 
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi unipolari e multipolari con 
conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione nominale 
U0/ 
U0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3  
-CEI-UNEL 35318 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma etilenpropilenica ad 
alto  
modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC di qualità R16, con particolari caratteristiche di 
reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi multipolari 
con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione 
nominale 
U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3 
-CEI-UNEL 35324 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di 
qualità 
G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al 
fuoco e 
rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi unipolari e multipolari con 
conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione nominale  
U0/U0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 
-CEI-UNEL 35328 – Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma etilenpropilenica ad 
alto  
modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche 
di 
reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) – Cavi multipolari 
con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione 
nominale 
U0/U 0.6/1 kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1 
 
TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI 
CAVO:  
 
U0/U = 0.6/1 kV 
 
Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 secondo Regolamento CPR: 
 



 
 

 FG16(O)R16 0,6/1 kV Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, 
su muratura e strutture metalliche o sospesa; adatti per posa interrata 
diretta o indiretta  
 FG16OH1R16 0,6/1 kVPer trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, 
su muratura e strutture metalliche o sospesa; adatti per posa interrata 
diretta o indiretta  
 FG16OH2R16 0,6/1 kVPer l’alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell’industria, nei 
cantieri, nell’edilizia residenziale, quando è richiesto un certo grado di 
protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Per installazione 
fissa all’interno e all’esterno, su murature e strutture metalliche, su 
passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari  
 
Cavo con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1 secondo Regolamento CPR: 
 
 FG16(O)M16 0,6/1 kV  Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, 
su muratura e strutture metalliche o sospesa  
 FG16OH1M16 0,6/1 kVPer trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, 
su muratura e strutture metalliche o sospesa   
 FG16OH2M16 0,6/1 kVPer trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Può essere installato su murature e strutture 
metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari  
 
 
Cavo con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 secondo Regolamento CPR: 
 
 FG18OM16 0,6/1 kV Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria 
libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. 
Nei luoghi nei quali in caso di incendio, le persone presenti siano 
esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi ed acidità e adatti anche 
per la posa interrata diretta o indiretta. Adatti per alimentazioni di uscite 
di sicurezza, segnalatori di allarme, segnalatori di fumo o gas, scale 
mobili.  
 FG18OM18 0,6/1 kV Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria 
libera , in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. 
Nei luoghi nei quali in caso d'incendio, le persone presenti siano 
esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi ed acidità e adatti anche 
per la posa interrata diretta o indiretta   
 
 
Cavo con caratteristiche di resistenza al fuoco: 
 
 FTG10(O)M1 0,6/1 kV  Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, 
su muratura e strutture metalliche o sospesa. Adatti per alimentazione di 
uscite di sicurezza, segnalatori di allarme, segnalatori di fumi o gas, 
scale mobili  
 
 



 
 

Le tipologie di cavo e le raccomandazioni per l’utilizzo riportate non sono esaustive e devono 
essere 
integrate con quelle presenti nelle Norme di prodotto e con le guide all’uso del CEI CT 20.  
 
c) Quadri di reparto, di zona o di piano 
Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, provvedono alla 
protezione,sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti nei vari reparti, zone, ecc., 
compresi i quadri speciali di comando, regolazione e controllo di apparecchiature particolari 
installate negli ambienti. 
Per la realizzazione di questi quadri devono essere utilizzati gli involucri descritti nella scheda 
CD 165. L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto contro i contatti diretti e 
indiretti, e l'accesso agli organi di sezionamento, comando, regolazione ecc., mediante portelli 
provvisti 
di chiave o attrezzo equivalente, deve essere valutato in funzione delle specifiche esigenze. 
 
CD 165 - Contenitori (centralini) in materiale isolante per unità abitativa 
 
I contenitori (centralini) da incasso in materiale isolante, devono permettere la realizzazione di 
centralini per zona di lavoro , aventi le seguenti caratteristiche:  
 
Riferimenti normativi:  
 
CEI 23-51 
 
Grado di protezione:  
 
IP 40 
altro grado IP _55_  
 
Esecuzione:  
 

con portello trasparente 
da incasso 
da parete  
con portello fumé 

 
Ilquadro  deve poter contenere apparecchi modulari  da 17,5 mm  ciascuno ed avere la 
seguente 
capienza:  
 
 
 24 Moduli 
 _____________  
 
 
 
 
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI MODULARI PER USO DOMESTICO 
E SIMILARE 
 



 
 

Gli interruttori differenziali modulari per uso domestico e similare, con sganciatori di 
sovracorrente (RCBO) o 
senza sganciatori di sovracorrente (RCCB), devono avere le seguenti caratteristiche:  
 
Riferimenti normativi: 
 
CEI EN 61008-1 (CEI 23-42)  
CEI EN 61008-2-1 (CEI 23-43) 
CEI EN 61009-1 (CEI 23-44) 
CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45) 
CEI EN 62423 (CEI 23-114)  
 
Tensione nominale:  
 
monofase 230 V a 50 Hz 
trifase 230/400V a 50 Hz  
 
 
Corrente nominale:  
 
__50___ A (fino a 125 A)  
 
Nº poli:  
 

4 
 
Gli interruttori differenziali puri vanno sempre associati ad adeguati dispositivi di 
protezione da 
sovracorrente (vedere schede relative)  
 
Potere d'interruzione Icn in accordo con le norme di riferimento e in funzione del tipo 
d'impiego (solo per 
RCBO):  
 

6 kA 
 
Caratteristica d'intervento per sovracorrente in accordo con le norme di riferimento e in 
funzione del tipo 
d'impiego (solo per RCBO):  
 

C 
 
 
Corrente differenziale di intervento Idn:  
 

0,03 A 
 
__________ Altro  
 
 
Intervento differenziale:  
 



 
 

senza ritardo (interruttori per uso generale) 
con ritardo intenzionale di tipo S (interruttori selettivi contraddistinti in targa con il simbolo )  
 
Sensibilità alla forma d'onda della corrente differenziale di guasto:  
 

tipo AC: solo per corrente alternata (contraddistinti in targa con il simbolo ) 
 
 
Modulo base 17,5 mm 
 
Montaggio a scatto su profilato EN 50022  
 
Possibilità di inserire contatti ausiliari di scattato relè o sganciatori di apertura 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENITORI DA PARETE PER APPARECCHI DELLA SERIE CIVILE 
- AMBIENTI SPECIALI 
 
I contenitori per ambienti speciali (per esempio: umidi, bagnati, a maggior rischio in caso di 
incendio.) 
devono avere le seguenti caratteristiche:  
 
 
Riferimenti normativi:  
 
-CEI 60670-1  
 
 
Grado di protezione: 
 

IP 55 
 
 
Tipo di materiale: 
 

isolante 
 
 
 

1.4. CONNESSIONE ALLA RETE 

L’alimentazione degli impianti della struttura in oggetto dovrà essere derivata immediatamente a 
valle del gruppo di misura dell’energia elettrica esistente (connessione in bassa tensione 400V) 
dell’ente distributore. L’alimentazione del nuovo complesso non dovrà compromettere, in alcun 
modo, le condizioni, la funzionalità e la sicurezza degli impianti tuttora presenti. 



 
 

La ditta proponente dovrà effettuare l’analisi dei carichi ed interfacciarsi con l’ente distributore 
dell’energia elettrica. Qualora la potenza richiesta dall’edificio esistente, sommata a quella 
dell’edificio di nuova realizzazione (entrambi i lotti), fosse superiore alla massima potenza 
erogabile in bassa tensione, il concorrente dovrà provvedere, interamente a proprie spese, alla 
realizzazione della cabina di trasformazione MT/bt. In tutti i casi, per l’intero complesso 
scolastico, dovrà essere mantenuto un unico punto di fornitura. 
La connessione alla rete dovrà rispettare i dettami della Norma CEI 0-21 (eventualmente della 
norma 0-16 qualora fosse necessario ricorrere alla connessione in media tensione). 
Le procedure per la richiesta di connessione passiva (alimentazione impianto) ed attiva 
(immissione energia impianto fotovoltaico) dovranno essere svolte dalla ditta esecutrice dei 
lavori (a proprio carico) mentre gli oneri di allacciamento e/o di aumento di potenza saranno a 
carico della Stazione Appaltante. 
 

1.5. DISTRIBUZIONE E CAVI ELETTRICI 

Tutti i cavi e conduttori dovranno essere conformi alle norme CEI 20-20 e/o CEI 20-22 e muniti 
di marchio IMQ. I cavi da impiegare dovranno essere a bassa emissione di fumi e gas tossici e 
corrosivi ovvero LS0H (salvo il caso di condutture che, per costruzione, non possano sviluppare 
fumi). 
 
I conduttori verranno dimensionati in base: 
-  alla massima caduta di tensione ( 4 % in condizioni normali di servizio); 
-   alla portata di corrente con la verifica delle sollecitazioni termiche mediante le tabelle UNEL; 
- alla corrente di corto-circuito minima a fondo linea tale da permettere lo sgancio 
dell’interruttore di protezione. 
Per quanto riguarda la protezione dal sovraccarico dovranno essere rispettate le due equazioni: 
 

 Ib  In  Iz 
 
Dove: 
Ib = Corrente d’impiego 
In = Corrente nominale dell’interruttore 
Iz = Portata massima in regime permanente della linea da proteggere 
 

 If  1,45 Iz 
 
Dove: 
If = Corrente di funzionamento dell’apparecchio 
Iz = Portata massima in regime permanente della linea da proteggere 
1,45 = Sovraccarico del 45% ammesso per il tempo tc (tempo convenzionale d’intervento delle 
 protezioni) 
 
Il grado di isolamento dei cavi dovrà essere adeguato alla tensione di distribuzione maggiore 
presente all’interno della stessa conduttura. 
Le sezioni minime saranno pari a 1,5 mmq  per i circuiti d’illuminazione mentre 2,5mmq per i 
circuiti di prese e di forza motrice in genere.  
Sarà vietato posare cavi telefonici, di trasmissione dati o degli impianti di sicurezza all’interno 
delle stesse canalizzazioni o tubazioni previste per i cavi di energia. I cavi dovranno essere 
opportunamente identificati, ove possibile, mediante appositi contrassegni. 
Le giunzioni dovranno essere effettuate mediante appositi morsetti isolati aventi adeguate 
dimensioni e non saranno ammesse giunzioni a nastro. 



 
 

La posa dei cavi dovrà avvenire in modo da evitare qualunque danneggiamento dell’isolante e 
comunque tale da risultare facile la loro sfilabilità. 
Non saranno ammessi cavi direttamente annegati sotto intonaco o nelle strutture ad eccezione dei 
conduttori equipotenziali ove questi abbiano sezione di almeno a 6 mmq. 
Non verranno ammessi cavi direttamente interrati, ma solo posati entro cavidotti, pozzetti o 
comunque protetti. L’ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione in vista dovrà avvenire 
solamente a mezzo di appositi raccordi pressacavi o pressatubi. 
Tutti i conduttori dovranno essere protetti meccanicamente anche al fine di predisporre un 
sostegno lungo il loro sviluppo. Detta protezione potrà essere svolta dagli accessori di seguito 
indicati: tubazioni rigide in materiale plastico o metallico, condotti o cunicoli ricavati nelle 
strutture edili, etc. 
Per gli impianti realizzati sottotraccia, sottopavimento e nei tratti in vista sopra ai controsoffitti, i 
tubi protettivi saranno del tipo in materiale plastico PVC pieghevole secondo le Norme emesse 
dal Comitato CEI 23. 
Per detti tubi le curve saranno realizzate a largo raggio e tutte le derivazioni dovranno far capo ad 
opportune cassette previste per tale scopo. 
I tubi protettivi in materiale isolante posati sotto intonaco o sotto pavimento di tipo flessibile, 
dovranno rispondere alle Norme emesse dal Comitato CEI 23. 
Il diametro delle tubazioni verrà scelto in base al diametro dei cavi in esso contenuti e comunque 
non inferiore a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto dal fascio con il minimo di 11 mm e 
con un coefficiente di riempimento di 0,4. I percorsi delle tubazioni saranno unicamente a 
sviluppo orizzontale o verticale, non sarà accettata dunque la posa in obliquo. 
Dovranno essere impiegate cassette di derivazione ogni qualvolta si debba eseguire una 
derivazione od uno smistamento dei conduttori, oppure ogni qualvolta la forma, le dimensioni, la 
lunghezza delle tubazioni lo richiedano affinché venga garantita la sfilabilità dei conduttori. 
Dette cassette devono essere costruite in modo tale che, nelle condizioni di installazione, non sia 
possibile introdurvi corpi estranei; deve inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse 
prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile 
solo con attrezzo. 
Le cassette dovranno garantire un grado di protezione adeguato all’ambiente di installazione (mai 
inferiore ad IP40) ed al loro interno dovrà essere mantenuto uno spazio libero (volume) di 
almeno il 20%. 
I canali portacavi devono rispondere alle Norme emesse dal Comitato CEI 23 e devono essere 
posati perfettamente in orizzontale oppure in verticale utilizzando per i sostegni solo accessori, 
mensole o staffaggi, in misura tale da contenere la freccia ai valori comunicati dal Costruttore (in 
genere non superiore al 0,25 dell’interdistanza per i canali metallici ed inferiore all’1% per quelli 
in materiale plastico). 
Per i canali metallici sia zincati che verniciati, il Costruttore dovrà garantire un sistema di 
accessori tale da assicurare la continuità metallica lungo tutto lo sviluppo indipendentemente 
dagli accessori utilizzati (curve, variazioni di piano, etc...) 
I cavi contenuti nei canali dovranno essere ordinatamente posati in modo tale da non creare 
accavallamenti o nodi e sovrapposti al massimo su 3 strati; la dimensione del canale viene 
determinata in base alla superficie utile interna che dovrà essere non inferiore al 200% di quella 
determinata sommando tutti i coefficienti di ingombro dei cavi contenuti desunti dalle tabelle dei 
Costruttori. 
Per i tratti in verticale i cavi dovranno essere legati al canale o ad appositi supporti in modo che il 
peso del cavo stesso non gravi sul conduttore e sull’isolante. Inoltre, per i tratti in verticale, i 
canali devono necessariamente essere muniti di coperchio, così come per i tratti orizzontali posti 
ad una quota inferiore a mt. 2,5 dal pavimento. 
Nel caso si utilizzino passerelle metalliche (sistemi di supporto preforati o non, privi di 
coperchio), in essi è vietato l’uso di conduttori senza guaina. 



 
 

Il collegamento di componenti soggetti a movimento o che comunque producano vibrazioni nel 
loro funzionamento, dovrà avvenire tramite conduttori contenute in guaine flessibili (spirali 
metalliche ricoperte da guaina in materiale plastico autoestinguente). 
 
Devono essere previste barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o pareti che 
delimitano l’eventuale compartimento antincendio. Tali barriere devono avere caratteristiche di 
resistenza al fuoco almeno pari a quelle richieste per gli elementi costruttivi del solaio o parete in 
cui sono installate. 
 
I cavidotti interrati dovranno essere conformi alle Norma CEI EN 50086-2-4 in materiale 
plastico, di tipo corrugato pieghevole a doppia parete (corrugati esternamente e lisci 
internamente), resistenza all'urto normale (N), resistenza a schiacciamento 450 N o superiore. 
Essi avranno diametro adeguato alle condutture da ospitare e dovranno essere posati su letto di 
sabbia vagliata ad una profondità  80 cm. 
 
I pozzetti per il raccordo dei cavidotti interrati dovranno essere di tipo prefabbricato in cemento 
armato, spessore pareti e fondo cm. 5, realizzati con impronte sui lati per l'immissione delle 
tubazioni, foro sul fondo per il drenaggio delle acque e completi di anelli di prolungamento e 
chiusini in ghisa carrabile. 
 
Il posizionamento delle utenze e dei componenti della distribuzione dovrà rispettare quanto 
indicato nella Norme CEI e nelle disposizioni inerenti l’abbattimento delle barriere 
architettoniche (negli ambienti dove applicabili).  
 

1.6. QUADRI ELETTRICI 

I quadri elettrici dovranno essere collocati in locali accessibili esclusivamente al personale 
addestrato oppure in appositi vani dotati di serratura a chiave. Essi dovranno essere eseguiti nel 
totale rispetto delle norme CEI Comitato 17 garantendo uno spazio libero di almeno il 30% a 
disposizione delle future espansioni.  
La distribuzione dovrà essere realizzata secondo il seguente schema di massima: 



 
 

Quadro Elettrico
Fornitura

Q.F.Comando/i di Emergenza
(Pulsante/i di sgancio)

kWh

Quadro Elettrico
Piano Terra (Lotto 1)

Q.P.T.

Quadro Elettrico
Piano Primo (Lotto 2)

Q.P.P.

Quadro Elettrico
Centrale Termica

Q.C.T.
Circuiti di Illuminazione Piano Primo
Circuiti di Forza Motrice Piano Primo
Circuiti Ausiliari Piano Primo

Circuiti di Illuminazione Centrale Termica
Circuiti di Forza Motrice Centrale Termica
Circuiti Ausiliari Centrale Termica
Circuiti di Alimentazione Utenze Impianti
Meccanici Centrale Termica

Impianti Elettrici Complesso Scolastico ESISTENTE

Fornitura di energia elettrica
(Contatore o Cabina MT/bt)

Quadro Elettrico
Laboratorio

Q.L.

Circuiti di Illuminazione Laboratorio
Circuiti di Forza Motrice Laboratorio
Circuiti Ausiliari Laboratorio

Impianto Fotovoltaico
Pompa di Calore
Rifasamento
Circuiti di Illuminazione Piano Terra ed Esterna
Circuiti di Forza Motrice Piano Terra ed Esterna
Circuiti Ausiliari Piano Terra ed Esterni

Comando/i di Emerg.
CENTRALE TERMICA
(Pulsante/i di sgancio)

 
Lo schema sopra indicato è da intendersi indicativo del numero dei quadri elettrici, delle 
interconnessioni tra gli stessi e delle tipologie di circuiti in partenza da essi. Lo schema effettivo 
della distribuzione con l’indicazione precisa dei carichi e delle loro potenze nonché le 
caratteristiche degli apparecchi di protezione dovrà essere determinato dalla ditta Concorrente e 
riportato in un apposito elaborato (schemi dei quadri elettrici). 
Il potere di interruzione delle apparecchiature deve essere scelto in conformità alla norma CEI 
EN 60898. 
E’ richiesta la selettività tra le protezioni finalizzata a limitare al massimo i disservizi, 
escludendo, in caso di guasto, solo piccole zone/settori di impianto.  
I quadri destinati a ricevere 2 sorgenti di energia (come, ad esempio, da impianto fotovoltaico) 
dovranno essere corredati di idonea segnaletica riportante il pericolo dovuto alla doppia 
alimentazione e la necessità di sezionare entrambe le linee in ingresso prima degli interventi 
manutentivi. 
I quadri dovranno essere completati con: adesivi monitori sul pericolo di tensione 400V, targhette 
identificatrici poste sopra ad ogni comando e segnalazione, schema elettrico completo dei circuiti 
di potenza ed ausiliari e tutti quegli accessori non espressamente menzionati al fine di rendere 
l'apparecchiatura completa e funzionante in ogni sua parte. 
In osservanza alle Norme CEI, nessun scomparto sarà accessibile con le apparecchiature in 
tensione se non da parte di personale addestrato, pertanto saranno stati presi quegli accorgimenti 
atti ad evitare il pericolo di contatti diretti: 

- tutti i pannelli eventualmente asportabili e non muniti di cerniere, saranno fissati mediante 
bulloni in modo che ne risulti impossibile l'apertura senza l'uso di apposito attrezzo; 



 
 

- tutti i componenti del quadro accessibili con porta aperta dovranno avere un grado di 
protezione almeno pari a IP20, mentre le parti nude come le sbarre od i capicorda di 
potenza avranno dei ripari rimovibili solo mediante attrezzo; 

- sui ripari rimovibili saranno state applicate targhette con il simbolo di pericolo da 
elettrocuzione. 

 

1.7. COMANDO DI EMERGENZA 

In conformità alla Norma CEI 64-8, alla guida CEI 64-52, al D.M. 12 aprile 1996 ed al D.M. 26 
Agosto 1992 dovranno essere previsti comandi di emergenza atti a privare di tensione l’intero 
complesso, il compartimento centrale termica e qualsiasi altro locale per il quale possa derivare, 
dalla valutazione dei rischi, la necessità di sezionare l’alimentazione elettrica. 
L’installazione dei comandi di emergenza dovrà avvenire nel rispetto della Norma CEI 64-8. 
 

1.8. ILLUMINAZIONE ORDINARIA E RELATIVI COMANDI 

L’impianto di illuminazione di ogni singolo locale o ambiente esterno dovrà rispettare 
scrupolosamente le disposizioni delle norme EN 12464-1, EN 12464-2 e UNI 10840. 
L’impianto di illuminazione artificiale deve, nel rispetto delle esigenze di risparmio energetico, 
ottemperare ai seguenti requisiti: 

- illuminamento minimo e uniformità di illuminazione; 
- ripartizione della luminanza; 
- limitazione dell’abbagliamento; 
- direzionalità della luce; 
- tonalità di luce e resa dei colori. 

Le sorgenti luminose, destinate agli ambienti interni, dovranno avere efficienza luminosa 
superiore a 80 lm/W, indice di resa del colore pari o superiore ad 80, e, in tutte le applicazioni, 
rischio fotobiologico esente (gruppo 0). 
Gli apparecchi illuminanti dovranno essere conformi alle norme del comitato CEI 34 ed avere 
grado di protezione idoneo all’ambiente di installazione. 
 

1.9. ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE DI SICUREZZA 

L’impianto di illuminazione e segnalazione di sicurezza deve essere conforme alla Norma UNI 
1838, alla guida CEI 64-52 ed al DM 26 Agosto 1992. 
L’illuminazione di sicurezza deve garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5 lx su un 
piano orizzontale ad 1m di altezza dal piano di calpestio. 
Per fornire un illuminamento adeguato, un apparecchio di illuminazione di sicurezza, conforme 
alla EN 60598-2-22, deve essere posizionato in prossimità di ogni porta d’uscita e dove sia 
necessario evidenziare potenziali pericoli o attrezzature di sicurezza, cioè almeno nei punti 
seguenti: 
a) ad ogni porta di uscita prevista per l'uso in emergenza; 
b) vicino (vedere nota) alle scale, in modo che ogni rampa riceva luce diretta (incluse le scale di 
sicurezza poste all’esterno); 
c) vicino (vedere nota) ad ogni cambio di livello; 
d) sulle uscite di sicurezza indicate ed in corrispondenza dei segnali di sicurezza; 
e) ad ogni cambio di direzione; 
f) ad ogni intersezione di corridoi; 
g) vicino ed immediatamente all'esterno di ogni uscita; 
h) vicino (vedere nota) ad ogni punto di pronto soccorso; 



 
 

i) vicino (vedere nota) ad ogni dispositivo antincendio e punto di chiamata. 
Qualora i punti indicati con h) e i) non si trovino lungo una via di esodo o in un'area estesa, 
essi devono essere illuminati con un livello di illuminamento minimo al suolo di 5 lx. 
Nota: Per "vicino" si intende una distanza minore di 2 m, misurata orizzontalmente. 
In tutti i casi, nelle aule, nell’infermeria, nei laboratori, negli eventuali uffici e negli antibagni 
dovrà essere installato almeno un apparecchio di illuminazione di sicurezza. 
Oltre agli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza saranno da prevedere apparecchi per la 
segnalazione di sicurezza (con pittogramma retroilluminato di colore verde ISO 3864) anch’essi 
installati conformemente alla norma UNI 1838. 
Essi saranno da posizionare in corrispondenza di tutte le uscite di sicurezza, nei corridoi, ad ogni 
cambio di direzione ed ogni qualvolta sia necessario dare informazioni per la chiara 
identificazione della via di esodo. Inoltre dovranno avere distanza di leggibilità adeguata al luogo 
di installazione e tale da permettere la corretta interpretazione del segnale da qualsiasi punto esso 
possa essere visibile. 
L’autonomia degli apparecchi di emergenza (sia per illuminazione che per segnalazione) deve 
essere di almeno un’ora e il tempo per la ricarica completa deve avvenire in massimo 12h. 
Gli apparecchi devono inoltre essere dotati di funzione “autotest” che ne permette il controllo 
automatico dello stato dei componenti (batterie, lampada, circuito di ricarica, ecc...). 
 

1.10. IMPIANTO DI ALLARME E RIVELAZIONE INCENDI 

L’impianto di allarme, finalizzato ad avvisare tutti i presenti nel complesso del pericolo di 
incendio o di altro genere, deve essere conforme alla guida CEI 64-52 ed al DM 26 Agosto 1992. 
I depositi, archivi, biblioteche e tutti i locali aventi carico di incendio superiore a 30kg/mq 
dovranno essere dotati di impianto di rivelazione incendi installato in conformità alla Norma UNI 
9795. 
Gli impianti di cui sopra dovranno essere collegati a quelli del complesso esistente al fine di 
ottenere una istantanea e unica diffusione del segnale di allarme ed una rivelazione centralizzata. 
La sorgente di alimentazione del sistema deve garantire una autonomia di almeno 30 minuti.  
 
 

1.11. IMPIANTO DI TERRA 

Il dispersore dovrà essere costituito dalle armature (ferri) di fondazione interconnessi tra loro 
(ove non continui) mediante corda nuda in rame e sarà collegato anche all’impianto di terra del 
fabbricato esistente. La realizzazione dovrà essere conforme alla Guida CEI 64-12 e alla Norma 
CEI 64-8 ed inoltre dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- Prima dell'esecuzione del getto dovrà essere misurata la continuità dei collegamenti e dei 
ferri di armatura costituenti la struttura; 

- Le connessioni ai ferri di armatura dovranno essere realizzate in conformità alla Guida 
CEI 64-12; 

-  Le giunzioni tra i vari tratti di corda in rame dovranno essere effettuate con morsetti in 
rame a crimpare (serraggio a pressione) e successivamente protette dalla corrosione 
mediante nastratura vulcanizzante; 

- Dovranno essere messi in atto tutti i provvedimenti idonei a ridurre gli effetti della 
corrosione. 

 
Il valore della resistenza di terra deve essere tale da garantire la relazione:  
 
R < 50 / Idn 



 
 

 
Dove: 
R   = Resistenza di terra (Ohm) 
Idn = Valore massimo delle correnti differenziali dei dispositivi di protezione (Ampere) 
50  = Massimo valore di tensione di contatto ammissibile (Volt) 
 
Qualora detta relazione non risultasse verificata, il dispersore, dovrà essere assolutamente 
incrementato al fine di diminuire il valore della sua resistenza di terra. 
 
All'interno dei quadri elettrici verranno realizzati i collettori di terra ai quali andranno collegati, 
oltre al conduttore di terra proveniente dal dispersore (o dai quadri posti a monte), tutti i 
conduttori equipotenziali ed i conduttori di protezione relativi a tutte le linee. 
 
Le sezioni dei conduttori equipotenziali, di protezione e di terra dovranno rispettare le sezioni 
minime imposte dalla norma CEI 64/8 ovvero 6mmq per i conduttori equipotenziali mentre 
dovranno essere determinate secondo la seguente tabella per i conduttori di protezione: 
 

Sezione del conduttore di fase che alimenta la 
macchina, l'apparecchio o l’impianto 

 

 
Conduttore di protezione corrispondente 

 
 

minore di 16 mm² 
 

 
Stessa sezione del conduttore di fase 

 
da 16 mm² a 35 mm² 

  
16 mm² 

 
 

maggiore di 35 mm² 
 

 
Metà della sezione del conduttore di fase 

 
La sezione del conduttore di terra (in rame) non deve essere inferiore a quella del conduttore di 
protezione suddetta con i minimi di seguito indicati: 
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente     16 mm² 
- Non protetto contro la corrosione (non isolato)      25 mm² 
Devono essere connesse al collegamento equipotenziali principale: 

- i tubi alimentanti servizi dell’edificio, per es. acqua e gas; 
- le parti strutturali metalliche dell’edificio e canalizzazioni del riscaldamento centrale e del 

condizionamento d’aria; 
- le armature principali del cemento armato utilizzate nella costruzione degli edifici, se 

praticamente possibile. 
Quando tali parti conduttrici provengano dall’esterno dell’edificio, esse devono essere collegate 
il più vicino possibile al loro punto di entrata nell’edificio. Il collegamento equipotenziale 
principale deve essere collegato a qualsiasi schermo metallico dei cavi di telecomunicazione 
(deve tuttavia essere ottenuto il consenso dei proprietari o degli utilizzatori di questi cavi). 
 
Dovranno essere inoltre realizzati anche tutti i collegamenti equipotenziali supplementari delle 
masse estranee nei locali contenenti docce o vasche da bagno o in altri locali a maggior rischio 
elettrico.  

 
 

2. NORMATIVA E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 



 
 

La ditta installatrice degli impianti dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni 
legislative e normative applicabili (anche qualora entrassero in vigore posteriormente alla data di 
redazione del progetto e/o durante l’esecuzione dei lavori). 
Un elenco, non esaustivo, delle principali disposizioni che dovranno essere tassativamente 
rispettate per la scelta dei materiali e per l’installazione in generale è riportato a seguito. 
 
Legge 1/03/1968, n.186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 
elettronici" 

D.M. 22/01/2008, n.37/08 Norme per la sicurezza degli impianti 
D.Lgs. 09/04/2008, n.81  Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

 
CEI 0-10   Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 
CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli 

impianti elettrici ai fini della sicurezza 
CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 

passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia 
elettrica 

CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e 
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica 

CEI 100-7 Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione 
televisiva 

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di 
energia elettrica - Linee in cavo 

CEI 17-11 Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori - sezionatori in aria 
e unità combinate con fusibili per corrente alternata e tensione 
nominale non superiore a 1.000 V e per corrente continua e tensione 
nominale non superiore a 1.200 V 

CEI 17-13 (intera serie) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) 

CEI 17-43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante 
estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS) 

CEI 17-86 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) - Guida per la prova in condizioni d’arco 
dovuto a un guasto interno 

CEI 20-20 Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 
450/750V 

CEI 20-36   Prove di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 
CEI 20-37   Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio 
CEI 20-38 Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per 

tensioni nominali U0/U non superiori a 0,6/1 kV 
CEI 20-40   Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione 
CEI 20-48   Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV 
CEI 20-91 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni 

non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per 
applicazioni in impianti fotovoltaici 

CEI 23-121   Spine e prese per usi domestici e similari 
CEI 23-26 Tubi per installazioni elettriche - Diametri esterni dei tubi per 

installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori. 



 
 

CEI 23-35 Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi 
domestici e similari  

CEI 23-46   Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche 
CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la 

presenza di gas - Guida all’applicazione della Norma CEI EN 
60079-10 (CEI 31-30) 

CEI 31-56 Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri 
combustibili - Guida all'applicazione della Norma CEI EN 61241-
10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono 
essere presenti polveri esplosive" 

CEI 34-21   Apparecchi di illuminazione 
CEI 34-22   Apparecchi di illuminazione di emergenza 
CEI 34-23   Apparecchi di illuminazione fissi per uso generale 
CEI 64-100 Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti 

elettrici, elettronici e per le comunicazioni 
CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario 
CEI 64-13 Guida alla Norma CEI 64-4 "Impianti elettrici in locali adibiti ad 

uso medico" 
CEI 64-14   Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori 
CEI 64-17   Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri 
CEI 64-50 Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 

utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici 
e di trasmissione dati 

CEI 64-51 (se applicabile) Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 
dati negli edifici - Criteri particolari per centri commerciali 

CEI 64-52 (se applicabile)  Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati 
negli edifici - Criteri particolari per edifici scolastici 

CEI 64-53  (se applicabile) Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici 
e di trasmissione dati - Criteri particolari per edifici ad uso 
prevalentemente residenziale 

CEI 64-54  (se applicabile) Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,telefonici e 
di trasmissione dati - Criteri particolari per i locali di pubblico 
spettacolo 

CEI 64-55  (se applicabile) Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e 
di trasmissione dati - Criteri particolari per le strutture alberghiere 

CEI 64-56  (se applicabile) Guida per l ’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione 
dati negli edifici - Criteri particolari per locali ad uso medico 

CEI 64-57  (se applicabile) Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati 
negli edifici - Criteri particolari per impianti di piccola produzione 
distribuita 

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1.000V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua 

CEI 82-25 Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica 
collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione 



 
 

CEI EN 50085 (intera serie) Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche 
CEI EN 50086 (intera serie) Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 
CEI EN 50486 (CEI 79-55) Apparecchiature per sistemi di citofonia e videocitofonia 
CEI EN 60079-14 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas 

- Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas (diversi dalle miniere) 

CEI EN 60529 (CEI 70-1) Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 
CEI EN 60728 (int. serie)  Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e 

servizi interattivi 
CEI EN 60947 (int. serie) Apparecchiature a bassa tensione. 
CEI EN 61008-1 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente 

incorporati per installazioni domestiche e similari. 
CEI EN 61009-1 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati 

per installazioni domestiche e similari. 
CEI EN 61058 (int. serie) Interruttori per apparecchi. 
CEI EN 61318 (CEI 78-7) Lavori sotto tensione - Valutazione della conformità, applicabile ad 

attrezzature, materiali ed equipaggiamenti 
CEI EN 61386 (int. serie) Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche 
CEI EN 61439 (int. serie) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 

tensione (quadri BT) 
CEI EN 62305 (int. serie) Protezione contro i fulmini 
UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - 

Progettazione, installazione e manutenzione 
UNI EN 1838   Applicazione dell’illuminotecnica - Illuminazione di emergenza 
UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 

d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio 
 
 
L’impianto elettrico in oggetto deve inoltre attenersi alle prescrizioni ed alle raccomandazioni di: 
 
- Ente distributore dell’energia elettrica; 
- Ente distributore della rete telefonica; 
- Unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale; 
- Comando locale dei Vigili del Fuoco. 
 



 
 

3. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI E CARATTERISTICHE DEI 

COMPONENTI 

3.1. NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO  

Durante l’esecuzione delle opere le ditte installatrici dovranno attenersi scrupolosamente alle 
normative relative alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08. 

 

3.2. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI  

In accordo con l’articolo 751.04.3 della norma CEI 64-8/7, saranno utilizzati cavi o conduttori a 
bassissima emissione di gas e fumi tossici e corrosivi (senza alogeni) LS0H, rispondenti alle 
Norme CEI EN 50266 (CEI 20-22), CEI EN 50267 e CEI EN 50268 (CEI 20-37) per quanto 
riguarda le prove, tipo FG7OM1 0,6/1kV oppure N07G9-K 450/750V. 

a) isolamento dei cavi:  

 i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale 
verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. 
Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali 
non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, 
condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla 
tensione nominale maggiore;  

b) colori distintivi dei cavi:  

 i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00712, 00722, 00724, 00725, 
00726 e 00727. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti 
rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per 
quanto riguarda i condutturi di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto 
l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;  

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:  

 le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza 
dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) 
devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle 
portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificaziune CEI-
UNEL 35023 e 35024.  

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse 
sono;  

- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;  

- 1,5 mm² per illuminazione di base;  

- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria  
inferiore o uguale a 3 kW;  

- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 
nominale superiore a 3 kW;  

d) sezione minima dei conduttori neutri:  



 
 

 la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione 
dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo 
tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame),  purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 
3.1.0.7 delle norme CEI 64-8.  

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:  

 la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a 
quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8:  

 

Sezione del conduttore di 
fase che 

alimenta la macchina 

o l'apparecchio 

 

Cond. protez. facente parte 
dello stesso cavo o infilato 
nello stesso tubo del 
conduttore di fase 

 

Cond. protez. non facente 
parte dello stesso cavo e non 
infilato nello stesso tubo del 
condut. di fase  

 

mm² 

 

mm² 

 

mm² 

 

minore o uguale a 16  

uguale a 35 

 

 

 16  

 

 

 16  

 

 

maggiore di 35 

 

Metà della sezione del 
condut. di fase; 

nei cavi multipol., la sez. 

specificata dalle rispettive 
norme 

 

metà della sezione del condut. 
di fase 

nei cavi multipol., la sez. 
specificata 

dalle rispettive norme 

 

Sezione minima del conduttore di terra 

 

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta con i minimi di seguito indicati: 

                                             Sezione minima (mm²) 

- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente   16 (CU)  16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione       25 (CU)  50 (FE) 

 

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di 
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 
64-8. 

 



 
 

3.3. TUBI PROTETTIVI - PERCORSO TUBAZIONI - CASSETTE DI 

DERIVAZIONE  

I conduttori devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.  

Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli 
ricavati nella struttura edile ecc. Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi 
protettivi devono essere in materiale termoplastico serie pesante. 

Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti e deve essere sufficientemente grande da permettere 
di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i 
cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere 
effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la 
sfilabilità dei cavi.  

Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione 
da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con 
cassette di derivazione.  

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 
opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle 
condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare 
agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone 
garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 

Qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici 
diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è 
ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati 
per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non 
amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a 
sistemi diversi.  

Il diametro interno del tubo deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio di cavi. 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni 
devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a 
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. 

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-
17.  

Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una 
perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura in modo che non si 
creino strozzature. Allo stesso modo i tubi devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi 
manicotti di giunzione.  

La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in 
considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare 
sostanziali modifiche nè in fabbrica nè in cantiere.  

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le 
sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare le scatole 
rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in modo 



 
 

che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite 
sedi ricavate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la 
non deformabilità delle scatole.  

La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la 
realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese 
alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti. 

Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:  

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con 
la Direzione Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà 
costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, 
dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (o dei cavi) 
senza premere e senza fare affondare artificialmente nella sabbia;  

- si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 
cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo 
spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno cm 15 più il diametro 
del cavo (quello maggiore, avendo più cavi);  

- sulla sabbia così posta in opera si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, 
bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se 
questo avrà il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 od al 
contrario in senso trasversale (generalmente con più cavi);  

- sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del 
possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.  

L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano 
verticale con l'asse della fila di mattoni.  

Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti sufficientemente 
al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali o cunette eventualmente 
soprastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.  

Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17.  

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli, intercapedini, 
sotterranei, ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi 
dovuti adattamenti.  

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per 
l'interramento dei cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa 
(naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro, ecc.  

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde 
evitare discontinuità nella loro superficie interna.  

Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore ad 1,5 rispetto al 
diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.  

Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite 
cassette sulle tubazioni non interrate.  

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla 
grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, 
il distanziamento resta stabilito di massima:  

ogni m. 30 circa se in rettilineo;  



 
 

ogni m. 15 circa se con interposta una curva.  

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.  

 

3.4. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI  

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto 
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento 
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione 
(masse).  

Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di 
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le 
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 e 64-12. Tale impianto deve essere realizzato in modo 
da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:  

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in 
intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (v. norma CEI 
64-8/5);  

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori 
fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non 
isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e 
conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (v. norma CEI 64-
8/5);  

c) il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere 
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la 
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli 
apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche 
comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti 
meccanicamente con sezione inferiore a 6 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse 
sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a 
terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di 
protezione;  

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di 
protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro in caso di sistemi TN in cui il 
conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione (v. norma CEI 64-8/5);  

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o 
le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili 
di introdurre il potenziale di terra (v. norma CEI 64-8/5). Regole e prescrizioni comuni a tutto 
l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di 
protezione, ecc.).  

 

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione  

Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere 
realizzata con uno dei seguenti sistemi:  

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di 
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:  



 
 

Rt<=50/Is 

    dove Rt è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più 
sfavorevoli e Is è il più elevato tra i valori in ampere, della corrente di intervento in 5 s del 
dispositivo di protezione; se l'impianto comprende più derivazioni protette dai  

dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più 
elevata;  

coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione 
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale 
che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino 
situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la 
seguente relazione:  

Rt<=50/Id 

 dove Rd è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più 
sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali  

di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.  

 Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società 
Distributrice, la soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella con 
gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a 
copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.  

 

3.5. PROTEZIONE MEDIANTE DOPPIO ISOLAMENTO 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando:  

- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione: 
apparecchi di Classe II.  

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche 
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.  

 

3.6. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE  

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate 
da sovraccarichi a da corto circuiti.  

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 
norme CEI 64-8 (fasc. 668) cap. VI.  

In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della 
massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici 
magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa 
fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata  

nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:  



 
 

 

Ib<=In<=Iz                                 If<=1,45 Iz 

 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di 
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898, 60898/A1, 60898/A11, 
60947-2 e 60947-2/A1.  

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che 
possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore 
protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione  

Iq <= Ks² (ved. norme CEI 64-8 e 64-8-Ec). 

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta 
nel punto di installazione.  

E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore 
a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione 
(art. 6.3.02 delle norme CEI 64-8).  

 

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 
specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che 
può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.  

In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il 
potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:  

 

6.000 A nel caso di impianti monofasi;  

10.000 A nel caso di impianti trifasi fino a 30 kW;  

15.000 A nel caso di impianti trifasi oltre 30 kW; 

 

3.7. ILLUMINAZIONE E RELATIVI APPARECCHI 

I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare - entro 60 giorni dall'ultimazione dei 
lavori - su un piano orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in condizioni di alimentazione 
normali, saranno desunti, per i vari locali, dalle tabelle della norma UNI 10480 e UNI EN 12464. 

In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee, non 
dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante 
rifasamento. Devono essere presi opportuni provvedimenti per evitare l'effetto stroboscopico. 

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o 
controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. 

Soltanto per ambienti con atmosfera pulita è consentito l'impiego di apparecchi aperti con 
lampada non protetta. Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore 
sfruttamento della luce emessa dalle lampade; per installazioni particolari,  

Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla 
schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto o 
indiretto. 



 
 

In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a soffitto con 
disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di uniformità 
consentito. 

 

3.8. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L’illuminazione di sicurezza sarà realizzata mediante l’impiego di apparecchi autoalimentati 
equipaggiati con lampade fluorescenti compatte, in grado di fornire un livello di illuminamento 
tale da permettere lo sfollamento dei locali in completa sicurezza in caso d’emergenza e  dotate di 
dispositivo autotest che mantiene controllato il circuito di ricarica, lo stato delle batterie e del 
tubo fluorescente. Sarà garantito l’illuminamento minimo di 5 lux lungo i passaggi, le uscite e le 
vie di esodo. Anche nelle aule saranno installati apparecchi autonomi di illuminazione di 
sicurezza. 

 

3.9.   IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

In tutti i casi la realizzazione deve avvenire nel rispetto della norma CEI 64-8 e della guida 82-
25. 
I moduli fotovoltaici saranno installati su strutture in acciaio zincato corredate da bulloni, staffe, 
accessori di fissaggio ecc., per una realizzazione conforme alla guida CEI 82-25. 
Dovranno essere installati i cartelli monitori (inclusi quelli previsti dalle normative e disposizioni 
VVF) atti ad illustrare o chiarire i porre attenzione relativamente ai pericoli connessi alla 
presenza di impianti fotovoltaici (in particolare presenza di tensioni elevate ed impossibilità di 
mettere fuori tensione il generatore di giorno) 

 

3.10.   COMANDI (INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI E SIMILI) E 

PRESE A SPINA  

Sono da impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili. 

I comandi devono avere portata almeno 10 A e le prese devono essere di sicurezza con alveoli 
schermati. I suddetti componenti devono far parte di una serie completa di apparecchi atti a 
realizzare un sistema unico.  

La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare. I 
comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione 
IP40 e/o IP55.  

 

3.11.   COMANDI IN COSTRUZIONI A DESTINAZIONE SOCIALE  

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, 
giudiziario, economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le 
apparecchiature di comando devono essere installate ad un'altezza massima di 0,90 m dal 
pavimento.  

Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla 
(apparecchi con tasti fosforescenti) D.P.R 27 aprile 1978, n. 384.  



 
 

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento devono avere un 
proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o 
interruttore magnetotermico. Detto dispositivo può essere installato nelle immediate vicinanze 
dell'apparecchio utilizzatore. 

 

3.12.   APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo 
modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato  DIN, ad eccezione 
degli interruttori automatici superiori a 63 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi (vedi 
norma CEI 17-18). 

In particolare:  

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 125 A devono essere modulari e componibili 
con potere di interruzione adeguato alla corrente di cortocircuito prevista nel punto di 
installazione;  

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio 
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese 
di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli 
interruttori automatici di cui al punto a); 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 125 A devono essere modulari e appartenere alla 
stessa serie di cui ai punti a) e b). Devono essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme 
CEI 23-18, e 23-18-V1/2/3 e 4;  

d) gli interruttori magnetotermici differenziali fino a 125 A devono essere modulari ed essere 
dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di 
distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione 
differenziale;  

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di 
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai 
morsetti inferiori (alimentazione dal basso).  

 

3.13.   INTERRUTTORI SCATOLATI 

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione 
magnetotermica con corrente nominale da 125 A in su devono appartenere alla stessa serie.  

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, gli apparecchi da 125 a 250 A è 
preferibile abbiano stesse dimensioni d'ingombro.  

Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo devono essere selettivi rispetto agli 
automatici fino a 63 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.  

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione PZ (vedi norme CEI EN 
60947-2 e CEI 17-5-Ec) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con 
corrente pari al potere di interruzione.  

Gli interruttori differenziali da 125 a 250 A da impiegare devono essere disponibili nella versione 
normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori 
differenziali installati a valle.  



 
 

 

3.14.   INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON ALTO POTERE DI 

INTERRUZIONE 

Negli  impianti  elettrici  che  presentano  correnti  di  c.c. elevate (fino a 30  kA) gli interruttori 
automatici magnetotermici fino a 63 A devono essere modulari e componibili con potere di 
interruzione di 30 kA a 380 V in classe P2. 

Installati a monte di  interruttori con potere di  interruzione inferiore, devono  garantire un potere  
di interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con corrente 
nominale superiore, devono garantire  la  selettività per  i c.c. almeno fino a 10 kA. 

 

3.15.   QUADRI DI COMANDO IN LAMIERA 

I quadri di comando devono essere composti da cassette complete di profilati normalizzati DIN 
per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche  

Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di 
cablaggio.  

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati 
per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta 
cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri deve essere possibile 
l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A.  

Detti quadri devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-1 e costruiti in modo da dare la 
possibilità di essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o 
in lamiera, con serratura a chiave a seconda della decisione della Direzione Lavori che può essere 
presa anche in fase di installazione.  

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono essere del tipo ad 
elementi componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e 
profondità fino a 600 mm. 

In particolare devono permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più sezioni, 
garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza il taglio di pareti laterali.  

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati 
per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e devono essere completi di porta 
cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi.  

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave fino 
a 1,95 m di altezza anche dopo che l'armadio è stato installato. Sia la struttura che le porte 
devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura 
destra o sinistra.  

 

3.16.   QUADRI DI COMANDO ISOLANTI 

I quadri in materiale isolante devono avere una resistenza alla prova del  filo incandescente di 
960 gradi C (Norme CEI 50-11). 



 
 

I quadri devono essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per 
consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Devono essere disponibili con grado di 
protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.  

Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di 
fissaggio esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 60439-1. 

 


